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Temeljem članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon provjere predmetne tehničke 
dokumentacije glavni projektant daje u skladu s člankom 70. stavak 1. točka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19) sljedeću: 

 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
Broj: 596/20-USKL 

 
INVESTITOR: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

OIB 619989185242 
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 
ZAGREB 

                                        
GRAĐEVINA SANACIJA DIMNJAKA OŠTEĆENOG U POTRESU 

    
        LOKACIJA Zagreb, Ivana Gorana Kovačića 37   
 k.č.br. 839 k.o. Centar 

 
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT 
 
TD:   596/20 
 
PROJEKTANT:  Damir Jaković, mag.ing.arch. A4118 

   ovlaštenje za rad na kulturnom dobru  - redni broj 2616 

 

 
Izrađen je u skladu s: 
 

- odredbama važeće prostorno planske dokumentacije: 

- Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 
21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15, 3/16 - pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 – pročišćeni tekst) 

 
- Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 

9/16, 12/16 – pročišćeni tekst) 

 
• odredbama zakona i drugih propisa: 

 

Zakoni 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 154/14, 94/18, 96/18)  

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)  

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 32/19) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
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- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) 

- Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)  

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 14/14) 

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 51/13, 56/13, 14/14, 46/18)  

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)  

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 73/13, 30/14, 130/17, 32/19)  

 
Pravilnici 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13) 

- Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

- Pravilnik o mjernim jedinicama NN (88/15) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(NN 98/18) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 
građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)  

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)  

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)  

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13, 87/15)  

- Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru 
te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštenog za potvrđivanje tih proizvoda (NN 53/91, 
47/97, 68/00)  

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu    (NN 88/11)  

- Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim 
uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68)  

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13)  

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 

- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)  

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)  

- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 
SFRJ 21/90)  
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- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 
49/16, 87/16, 17/17, 77/17)   

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

  

Tehnički propisi 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 
4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 
86/18) 

- Tehnički za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)  

 
 
 
Zagreb, rujan 2020. godine      

PROJEKTANT: 

Damir Jaković, 

mag.ing.arch. 
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1. UVOD 
 
Ovaj glavni projekt služi za ishođenje prethodnog odobrenja od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 
prirode, Zagreb, Kuševićeva 2/II za sanaciju dimnjaka oštećenog u potresu na k.č.br. 2495 k.o. Centar, Andrije 
Hebranga 1, Zagreb. 
 
Sukladno članku 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/19, 39/19, 125/19) i članku 3. točci 2. Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) predmetni zahvat može se 
izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta. 
 
 
2. POSTOJEĆE STANJE 
 
Predmetni zidani dimnjak nalazio se sa zapadne dvorišne strane postojeće građevine, a uklonjen je zbog 
neposredne opasnosti od urušavanja. Dimnjak je služio za odvodnju dimnih plinova iz kotlovnice smještene u 
podrumskim prostorijama postojeće građevine. 
 
U kotlovnici su ugrađena dva plinska kotla kapaciteta 300 i 400 kW. Svaki kotao je preko dimnjače bio spojen na 
zidani dimnjak sa vanjske strane objekta. 
 
Podaci o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom stanju postojeće građevine 
Postojeća građevina je izgrađena kao zidana konstrukcija, temeljena na trakastim temeljima. Krovna konstrukcija 
izvedena je kao drvene konstrukcija s pokrovom od ploča eternita. 
 
Stvarno stanje svih konstruktivnih elemenata je utvrđeno, te je postojeća građevina prikladna za predmetni zahvat. 
 
 
3. TEHNIČKI OPIS 
 
Postojeći dimnjak je srušen jer je predstavljao neposrednu opasnost za ljude i imovinu. Ovim projektom predviđena 
je izgradnja novog dimnjaka, na mjestu postojećeg. 
 
Nakon rušenja postojećeg dimnjaka utvrđeno je prijašnje stanje iz kojeg je razvidno da su prilikom njegove gradnje 
izmijenjeni pojedini elementi pročelja, odnosno da je uklonjen dio profilacija oko prozora u prizemlju i na 1. katu. 
 
Novi dimnjak izveo bi se tlocrtno gledano u manjim vanjskim gabaritima od postojećeg, s namjerom da se dio 
pročelja građevine koji se nalazi neposredno uz predmetni dimnjak obnovi i vrati u prijašnje stanje. 
 
LOKACIJA 

Postojeća predmetna građevina nalazi se na lokaciji u Zagrebu, Andrije Hebranga 1 na k.č.br. 2495 k.o. Centar. 

 

NAMJENA GRAĐEVINE 

Postojeća građevina je javne i društvene namjene. 

 

VELIČINA I OBLIK GRAĐEVINE, SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI 

Postojeća građevina je samostojeća, tlocrtno nepravilnog poligonalnog oblika. 

Građevina je smještena u sjeveroistočnom dijelu građevne čestice. 

Građevina je visine: PO+PR+1+2+Ptk. 

 

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE  

Oblikovanje građevine zadržava se postojeće, te je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 

 

INSTALACIJE 

Predmetna postojeća građevina priključena je na javnu infrastrukturnu mrežu: struje, plina, vodovoda, odvodnje i 

telekomunikacija. Zadržavaju se svi postojeći priključci na infrastrukturnu mrežu. 

 
Obzirom da je postojeći dimnjak srušen, projektom je predviđena njegova rekonstrukcija koji će karakteristikama 
zadovoljavati potrebe postojećih plinskih kotlova. Za priključenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod 
produkata izgaranja predviđen je predizolirani dimnjak svijetlog presjeka ø250 mm, vanjska mjera ø300 mm, od 
nehrđajućeg čelika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m. 
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Za priključenje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviđen je predizolirani dimnjak 
svijetlog presjeka ø300 mm, vanjska mjera ø350 mm, od nehrđajućeg čelika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 
25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m. 
 
Ostale postojeće instalacije nisu predmetom ovog projekta. 
                                           
KOLNI I PJEŠAČKI PRISTUP GRAĐEVINI 

Kolni i pješački pristup do građevine omogućen je neposredno iz ulice Andrije Hebranga. Zadržava se postojeći. 

 

ODLAGANJE OTPADA 

Zadržava se postojeće rješenje. 

 

ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE, UKUPNE PLOŠTINE KORISNE POVRŠINE 

ZGRADE I UKUPNOG OBUJMA ZGRADE 

Svi  parametri se zadržavaju postojeći. 
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OPIS GRAĐEVINE 
 
Predmet zahvata je rekonstrukcija dimnjaka srušenog u potresu. 
 
Dimnjak je uklonjen zbog neposredne opasnosti od urušavanja. Dimnjak služi za odvodnju dimnih plinova iz 
kotlovnice smještene u podrumskim prostorijama postojeće građevine. 
 
U kotlovnici su ugrađena dva plinska kotla, jedan kapaciteta 300 i jedan kapaciteta 400 kW. Svaki kotao biti će 
spojen na svoju dimnjaču. 
 
Obzirom da je postojeći dimnjak srušen, projektom je predviđena njegova rekonstrukcija koji će karakteristikama 
zadovoljavati potrebe postojećih plinskih kotlova. Za priključenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod 
produkata izgaranja predviđen je predizolirani dimnjak svijetlog presjeka ø250 mm, vanjska mjera ø300 mm, od 
nehrđajućeg čelika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m. 
 
Za priključenje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviđen je predizolirani dimnjak 
svijetlog presjeka ø300 mm, vanjska mjera ø350 mm, od nehrđajućeg čelika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 
25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m. 
 
Novi dimnjak izveo bi se tlocrtno gledano u manjim vanjskim gabaritima od postojećeg, s namjerom da se dio 
pročelja građevine koji se nalazi neposredno uz predmetni dimnjak obnovi i vrati u prijašnje stanje jer je nakon 
rušenja postojećeg dimnjaka utvrđeno prijašnje stanje iz kojeg je razvidno da su prilikom njegove gradnje 
izmijenjeni pojedini elementi pročelja, odnosno da je uklonjen dio profilacija oko prozora u prizemlju i na 1. katu. 
 
Konstrukcija zidanog dimnjaka izvest će se iz porobetona debljine 25 cm u donjem dijelu, te 20 cm iznad vijenca 
prizemlja. Spojevi će se izvesti tankoslojnim mortom sukladno tehničkim uputama i uvjetima proizvođača 
porobetona. Po visini obzida, na razmaku od 1,0 metra, konstrukciju dimnjaka potrebno je sidriti u osnovno ziđe 
objekta. Sidrenje izvesti prema detalju, ubacivanjem u izdubljeni kanal u horizontalnoj plohi reške, čeličnog profila 
Ø 12 mm, sa sidrenjem u postojećem, nosivom zidu od opeke. Čelični profil u kanalu zaliti će se cementnim mortom.  
 
Završna obrada dimnjaka izvest će se žbukanjem grubom i finom produžnom vapnenom žbukom, te bojanje bojom 
na bazi vapna. 
 
Na vrhu dimnjaka izvest će se betonska kapa u svemu istovjetna postojećoj. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 

 Projektirani vijek uporabe / godina 

nosiva konstrukcija >60 

limarija 30 

zidne obloge (žbuka) 40 

instalacije vodovoda i kanalizacije 40 

 
Vijek uporabe građevine uvjetovan je redovitim održavanjem zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.  
 
Održavanje zgrade prema Uredbi o održavanju zgrada NN 91/96 uključuje: 
-ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje bravarije, 
-ličenje bravarije i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi, 
-keramičarske i druge radove na završnim oblogama podova i zidova, 
-zamjenu podnih obloga i premazivanje podova, 
-popravak pročelja, 
-zamjenu i popravak bravarije, 
-popravak pokrova i ravnog krova, 
-održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, svjetiljki i sl.) kao i održavanje 
vanjske rasvjete koja pripada zgradi, 
-zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi, 
-redoviti servisi na uređajima za ventilaciju, 
-redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr., 
-redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača, 
-čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i sl. 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 

 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevina je projektirana tako da tijekom gradnje i korištenja predvidiva djelovanja ne prouzroče:  
- rušenje građevine ili njezina dijela,  
- deformacije nedopuštena stupnja,  
- oštećenja građevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,  
- nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,  
- oštećenja na okolnim građevinama i ugroza stabilnosti tla na okolnom zemljištu.  
 
Sigurnost u slučaju požara 
Građevina je projektirana tako da se u slučaju požara:  
- očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena,  
- spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,  
- spriječi širenje vatre na susjedne građevine,  
- omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo  
spašavanje,  
- omogući zaštita spašavatelja.  
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
Projektirana je tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš.  
Namjena građevine je skladištenje gotovih čeličnih proizvoda te njenim korištenjem ne dolazi do  
- oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.)  
- opasnih zračenja  
- onečišćenja voda i tla,  
- nestručnog odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,  
- nestručnog zbrinjavanja krutog otpada,  
- sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.  
Gradiva, oprema i građevni proizvodi izabrat će se i izvesti tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja 
ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine.  
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina je projektirana tako da se tijekom njezina korištenja izbjegnu moguće ozlijede korisnika građevine 
koje mogu nastati od pokliznuća, pada, sudara, opeklina, udara struje, požara i eksplozije.  
 
Zaštita od buke 
Građevina je projektirana na način da zvuk što ga osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini zamjećuju 
bude na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje, odnosno buka kao posljedica radnog procesa u objektu ne utječe 
bitno na povećanje ukupnog nivoa buke u okolišu.  
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Predmetna dogradnja ne predstavlja grijani prostor te ne podliježe odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.  
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Programom kontrole i osiguranja kvalitete propisuju se 
-svojstva bitnih značajki građevnih proizvoda 
-potrebna ispitivanja i dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda 
-potrebna ispitivanja i dokazivanja tehničke i funkcionalne ispravnosti građevine 
-zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja građevine 
za pojedine građevinske i obrtničke radove, te  
-postupci ispitivanja dijelova građevine prije i tijekom uporabe građevine 
-zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe građevine 
-drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva 
-daje se popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje 
-eventualno opis pokusnog rada građevine 
 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

 
1. ZEMLJANI RADOVI 
 
Zemljani radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim propisima, kao i prema važećim standardima iz 
predmetnog područja: 
I OPĆI PROPISI 
II TRASIRANJE 
III ISKOPI: 
a)kategorija iskopa  
b)deponiranje materijala 
c)kategorija materijala 
d)sredstva za izvršenje radova na iskopima 
e)izvršenje radova transporti unutarnji nasip obračun 
 
Sve ostalo, ukoliko nije definirano naprijed navedenim, treba uskladiti prema GN 200 za zemljane radove. 
Standardi za zemljane radove, sadrže i predradnje koje se obavezno poduzimaju i to: 
-zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu 
-pregled bočnih strana iskopa svaki dan prije početka radova  
-podupiranje stranica iskopa u tlu, gdje je moguć odron, kako zbog dubine iskopa ili načina iskopa 
-čišćenje temeljnih jama prije početka izvođenja betonskih radova 
-obvezna kontrola svega gore navedenog, kao i upis u građevinski dnevnik o istom 
 
Standardi:1.HRN U.B1.010.(geomehaničko ispitivanje tla)  
ukoliko se ukaže potreba za miniranjem, primijeniti standarde: 2.HRN H.D1.031. do H.D1.040. (eksplozivi)  
3.HRN N.S8.020. do N.S8:051.(zaštita od eksploziva) 
 
 
2. TESARSKI RADOVI 
 
Tesarski radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim propisima, kao i prema važećim standardima iz 
predmetnog područja. Standardi za tesarske radove sadrže pored opisanih radova i predradnje, koje se 
obavezno poduzimaju i to : 
-zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu 
-uzimanje potrebnih mjera na objektu 
-postava i uklanjanje platoa za izradu, te postava i uklanjanje pomoćnih i ostalih skela 
-odabiranje, slaganje i sortiranje građe po dimenzijama, uključivo s potrebnim prijenosima, transportom na 
gradilištu i do gradilišta, tj. mjesta ugradnje 
-obavezna kontrola kvalitete prije ugradnje (atesti i sl.), kao i obavezni upis u građevinski dnevnik Standardi: 
HRN D.BO.020.,022.(drvena građa) 
HRN D.A1.020.,057.(ispitivanje drveta) 
HRN D.B1.020.,026.,D.B2.020.,D.B3.020.,022.,024(oblo tehničko drvo 
HRN M.B4.103.,C.B0.501.(čavli i žica) 
Sve ostalo, tj. način izvedbe, kategorizacija građe, način obračuna i sl- treba biti usklađeno prema GN 601. 
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     3. BETONSKE KONSTRUKCIJE 
 
Svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju i odgovarajući podaci propisani 
odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema TPBK-u: 
 
Betonski elementi (element konstrukcije; klasa tlačne čvrstoće; klasa izloženosti sa debljinom zaštitnog sloja) :   
međukatne  konstrukcije:   C 25/30       XC1      (2,00cm)  
grede:    C 25/30       XC1      (2,00cm)  
stupovi:   C 25/30 XC1  (2,00cm) 
temelji:   C 25/30 XC1  (2,00cm) 
 
Armatura (Naziv i oznaka(broj čelika) : 
 
šipkasta armatura:  B500A 
mrežasta armatura: B500B 
 
Građevni proizvodi obuhvaćeni TBPK-om s pripadajućim normama: 
- beton HRN EN 206-1 
- armatura, čelik za armiranje i čelik za prednaprezanje 1.n HRN EN 10080-1do6;   
        2.n HRN EN 10138-1do4 
- cement 1.HRN EN 197-1; 2.nHRN EN 197-1pr A1; 3. HRN EN 197-4; 4.HRN EN 14216; 
   5.HRN B.C1.015 
- agregat 1.HRN EN 12620; 2.HRN EN 13055 
- dodaci betonu 1.HRN EN 934-2do6; 2.HRN EN 450-1; 3.HRN EN 13263-1;  
   4.HRN EN 12620; 5.HRN EN 12878; 6.HRN U.M1.035 
- voda HRN EN 1008 
- predgotovljeni betonski proizvodi  HRN EN 13369 
- proizvod za zaštitu i  popravak bet. konst. HRN EN 1504-1do10 
  

 
Građevni proizvod za čija je tehnička svojstva, na način propisan Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 1/05, dokazano da su sukladna svojstvima 
određenim hrvatskom normom koja je sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva ili 
preuzetom europskom tehničkom dopuštenju, označavaju se predočenom oznakom (određenom prilogom 5), 
na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom. 
Građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva dokazano da su sukladna svojstvima određenim drugim 
tehničkim specifikacijama, tehničkim propisom ili priznatim tehničkim pravilom, označavaju se oznakom i na 
način određen pravnim pravilima propisanim Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) 
znaka («Narodne novine»,br.88/98,165/98 i 8/99- ispravak).  
Nakon stupanja na snagu ugovora iz članka 40. Pravilnika o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, 
NN 1/05, i u skladu s tim ugovorom građevni proizvod za čija je tehnička svojstva , na način propisan ovim 
Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim hrvatskom normom koja je sukladna načelima 
europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva ili europskom tehničkom dopuštenju, označavaju se 
oznakom određenom prilogom 5. koji je sastavni dio spomenutog Pravilnika na način i sa sadržajem 
određenim tom specifikacijom.  
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Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izgrađuju na gradilištu za 
potrebe tog gradilišta: 
Za armaturu i predgotovljene betonske elemente propisano je i da osim proizvodnjom mogu nastati 
izrađivanjem na gradilištu (pri čemu se gradilište smatra prostor,uključujući i privremeno zauzeti prostor, na 
kojemu se gradi, rekonstruira, adaptira, izvode radovi naodržavanju ili uklanjanja građevina, kao i prostor 
potreban za omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije građenja, ali i svaki proizvodni pogon u kojem 
se armatura ili predgotovljeni betonski element, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja 
izrađuju za potrebe određenog gradilišta, a u skladu s projektom betonske konstrukcije te 
po posebnoj narudžbi investitora odnosno izvođača radova). 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi nHRN EN 
10080, nHRN EN 10138 te prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.  
 
Ako armaturu čini sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda, kao što su čelični lim, čelični profil, 
čelična cijev i sl., tada se uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih čeličnih 
proizvoda provodi prema normi HRN EN ISO 377. Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema 
tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, odredbama Priloga B TBPK i posebnog 
propisa. 
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme nHRN EN 
10138-1 i odredbama posebnog propisa. 
Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog proizvoda proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji 
(normi ili tehničkom dopuštenju) provodi se prema odredbama te specifikacije te prema odredbama TBPK.  
Norma HRN EN 13369 podrobno propisuje postupke i uloge u postupku potvrđivanja 
sukladnosti predgotovljenih betonskih proizvoda.  
Postupci kontrole opreme za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata, sastavnih materijala, 
proizvodnje i gotovih predgotovljenih elemenata dani su u Prilogu D norme HRN EN 13369. 
Beton se, prema TBPK, uvijek proizvodi , pri čemu se gradilišna betonara smatra proizvodnim pogonom 
(tvornicom) u skladu stehničkim specifikacijama. 
Za gradilišnu proizvodnju betona potrebno je osigurati sve propisane uvijete za potvrđivanje sukladnosti betona. 
To znači da za laboratorijska ispitivanja unutar stalne unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi proizvođač 
betona (najčešće i izvođač cijele betonske konstrukcije), može imati svoj ispitni laboratorij ili može taj posao 
prepustiti drugom ispitnom laboratoriju koji  za te poslove ne mora biti ovlašten za provođenje tih postupaka 
Sektora za graditeljstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenjai graditeljstva, a niti akreditiran od 
Hrvatske akreditacijske agencije. 
Voda, kao sastavni dio betona podliježe određenoj provjeri prikladnosti, osim vode iz vodovoda koja se može 
rabiti bez posebnih provjera.Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona, način i učestalost 
ispitivanja te potvrđivanje prikladnosti vode za pripremu betona provodi se prema normi HRN EN 1008 Voda 
za pripremu betona –Specifikacije za uzrokovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu 
za pranje instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona i prema prilogu F TBPK. 
 
Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije : 
Tehnička svojstva betona i materijal od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema TBPK i normi 
HRN EN 206-1, te normama specifikacijama za materijale. 
Proizvođač betona je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvođač radova za ugradnju, zbijanje i njegu 
svježeg betona. 
Ako se ne posveti dovoljno pozornosti svim postupcima prilikom projektiranja sustava betona (prethodna 
ispitivanja, utvrđivanje sastava betona), proizvodnji, transportu, ugradnji, zbijanju i njezi betona, neće se 
postići željena čvrstoća i trajnost konstruktivnog elementa. 
Važno je naglasiti da nije dovoljno samo ispravno ugraditi beton.Tretman betona u prvih šest do deset 
sati nakon ugrađivanja, te prvih nekolikodana nakon očvršćivanja (postupak njege betona prema HRN ENV 
13670-1) značajno utječu na kasnija svojstva betona. 
 
Ako se za neku betonsku konstrukciju, nakon njezina završetka, na temelju zapisa i /ili dokumentacije može 
utvrditi: 
-da su građevni proizvodi ugrađeni u betonsku konstrukciju na propisan način i imaju propisane isprave 
osukladnosti (za proizvedene građevne proizvode ), odnosno dokaze uporabljivosti (za izgrađene 
građevne proizvode), 
-da su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, 
bili sukladni zahtjevima projekta, 
-da betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, 
kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom. 
Smatra se da ta betonska konstrukcija ima projektom predviđena svojstva i da je uporabljiva za građevinu čiji 
jesastavni dio. 
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Ako se za neku betonsku konstrukciju : 
-ne može utvrditi njezina uporabljivost, zbog manjkavosti ili nepostojanja zapisa i/ili dokumentacije, ili 
-se utvrdi da nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se naknadno provesti dokazivanje da 
betonskakonstrukcija ispunjava zahtjeve TPBK. 
Ta se dokumentacija smatra sastavnim dijelom izvedbene dokumentacije i mora biti prezentirana na 
tehničkom pregledu građevine.  
 
Ako bi se pak pokazalo da betonska konstrukcija nema tehnička svojstva propisana TPBK-om pa je potrebna 
njezina sanacija, tada je potrebno izraditi projekt sanacije koji podliježe provjeri kroz postupak izmjene 
građevinske dozvole (za složene građevine) ili postupak  potvrde glavnog projekta (za ostale građevine). 
 
Uvjeti građenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a 
koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske 
konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva zagrađevinu : 
Građenje građevina koje sadrže betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička 
svojstva i da ispunjavadruge zahtjeve propisane TPBK-om u skladu s tehničkim rješenjem građevine i 
uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom 
njezina trajanja. 
Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno 
projektom određeno izvođenje radova na izradi betonske konstrukcije , ona podnese sve utjecaje uobičajene 
uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne 
prouzroče: 
-rušenje građevine ili njezinog dijela, 
-deformacije nedopuštenog stupnja, 
-oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije, 
-nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije 
ili njezina dijela tijekom određenog vremena propisanom određenim propisom. 
Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužen pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih 
uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba TPBK-a. Kod preuzimanja građevnog proizvoda 
proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi : 
-je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na 
dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima o oznaci, 
-je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
-jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i 
utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim 
projektom. 
 
Podatke o isporučenim proizvodima i utvrđenim veličinama izvođač mora evidentirati u građevnom dnevniku , 
a dokumentaciju s kojom su proizvodi isporučeni mora pohraniti među dokumentaciju gradilišta.  
Ako građevni proizvod nije isporučen s propisanom dokumentacijom ili ako mu: 
-deklarirana svojstva (za građevni proizvod proizveden izvan gradilišta), odnosno 
-utvrđena svojstva (za proizvod izrađen na gradilištu) ne odgovaraju zahtjevima projekta, kao i u slučaju da je 
proizvodu protekao rok uporabe, zabranjena je njegova ugradnja u betonsku konstrukciju. 
Ugradnju građevnog proizvoda u betonsku konstrukciju odobrava nadzorni inženjer, upisom u građevinski 
dnevnik. U okviru održavanja betonsku konstrukciju treba: 
- redovito pregledavati, u razmacima i na način određen projektom građevine,TPBK-
om i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, izvanredno pregledavati 
nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, odnosno, 
-na njoj treba izvoditi one radove kojima se betonska konstrukcija zadržava ili vraća u stanje određeno 
projektom građevine i TPBK-om, odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena. 
Kao i pri svim drugim aktivnostima vezanim za betonske konstrukcije, i održavanje treba dokumentirati na 
propisani način, tj. treba: 
-izraditi i čuvati izvješća o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije , 
-voditi zapise o radovima održavanja 
-dokumentirati na drugi prikladan način, kao i pribaviti i čuvati drugu dokumentaciju propisanu TPBK-om ili 
drugim propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, odnosno normama na koje ti propisi 
upućuju. 
Što se tiče građevnih proizvoda koji se rabe za održavanje, kao i radova koji se izvode u okviru radova 
održavanja betonske konstrukcije, vrijede sva pravila koja su TPBK-om propisana za izvođenje betonske 
konstrukcije. 
 



GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OŠTEĆENOG U POTRESU HAZU 
Zagreb, rujan 2020. k.č.br. 2495 k.o. Centar 29 

 
     4. ZIDANE  KONSTRUKCIJE 

 
Projektiranje i izvedba suvremenih zidanih konstrukcija definirana je Tehničkim propisom za zidane 
konstrukcije (TPZK) i nizovima norma HRN ENV 1996. 
Ovaj skup norma i propisa predstavlja trenutačno stanje područja i obuhvaća područje materijala, 
projektiranja, odabira konstrukcijskih pojedinosti te nosivost i uporabljivost. 
Mjere osiguranja kvalitete valja provoditi u svim fazama projektiranja, izgradnje, korištenja, dakle u uporabnom 
vijeku konstrukcije. 
Te mjere obuhvaćaju: 
-definiranje zahtjeva pouzdanosti 
-organizacijske mjere 
-nadzor u različitim fazama projektiranja, izvedbe, uporabe i održavanja 
-razred nadzora i izvođenje zidane konstrukcije 
-svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju, uključujući odgovarajuće 
podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima TPZK-a 
-ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izgrađuju na gradilištu za potrebe 
tog gradilišta 
-način kontrole građevnih proizvoda prije ugradnje 
-ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije 
-uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja zidane konstrukcije, a koji imaju 
utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava zidane konstrukcije i 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu 
-druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih TPUK-om i posebnim propisima 
 
Razred nadzora i izvođenja zidane konstrukcije 
Nadzorni inženjer utvrđuje za koji razred kontrole izvedba ziđa (A,B,C) je osposobljen izvođač, te utvrđuje 
odgovara li taj razred propisanom u projektu. Ako ne odgovara, treba se donijeti odluka kako postupiti. U 
slučajevima da je razred viši od zahtijevanog, pa je pouzdanost tako izvedene konstrukcije veća od tražene, 
jasno može se prihvatiti. Ako je slučaj da je razred niži, treba o tome obavijestiti projektanta, te zajedno s njim 
donijeti odluku što treba poduzeti.  
Ziđe se izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama Priloga B i morta proizvedenog prema 
odredbama Priloga C Tehničkog propisa, te prema projektu zidane konstrukcije. 
Odredbe navedenih priloga uključuju i odredbe odgovarajućih norma specifikacija. Kako bi se postigla 
projektom predviđena tehnička svojstva, izvođenje zidane konstrukcije mora biti u skladu s uvjetima i 
zahtjevima njezinog glavnog projekta, poglavito s Programom kontrole i osiguranja kvalitete, te mora biti 
najmanje u skladu s općim zahtjevima za izvođenje zidanih konstrukcija danim u Prilogu «J» TPZK-a i 
normama na koje taj Prilog upućuje.  
Ukoliko bi se izvođenjem odstupilo od norma na koje upućuje prilog «J» TPZK, mora se odgovarajućim 
metodama (ispitivanjima ili sl.) i pratećom dokumentacijom koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokazati 
usklađenost s tim normama. 
 
Svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju i o označavanju građevnih 
proizvoda: 
 Zidani elementi : 
prema TPZK, Prilog «B» Normama niza HRN EN 1052 i HRN EN 771 
-vrsta zidnog elementa : opečni zidni element niz HRN EN 771 
-grupa zidnog elementa : točka 3.1.norme HRN ENV 1996-1; tablica 3.1 norme HRN ENV 1996-1-1(postotak 
šupljina HRN EN 772-3) 
-tlačna čvrstoća zidnog elemenata fd norma HRN EN 772-1 
-razred kontrole proizvodnje zidnih elemenata niz HRN EN 771 Specifikacije za zidne elemente; HRN EN 771-
1: Zidni elementi od opečne gline 
-razred izvedbe: NAD,HRN ENV 1996-1-1 
-parcijalni koeficijent sigurnosti za materijale YM HRN ENV 1996-1-1:2004, Opća pravila za zgrade; Pravila za 
armirano i nearmirano ziđe točka 2.3.3.2  
Na svim isporučenim zidnim elementima moraju biti jasno označeni podaci, na elementu, pakiranju, otpremnici 
ili bilo kojoj potvrdi. Označavanje je prema dodatku ZA odgovarajuće norme specifikacija, i prema postojećem 
zakonodavstvu: 
-norma specifikacija iz niza HRN EN 771 
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05)  
 
Mort koji se koristi u gradnji : 
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prema TPZK, Prilog »C» Norma specifikacija proizvoda HRN EN998-2P utvrđivanje sukladnosti za dodaci 
norme HRN EN 998-2  
-vrsta morta  
-razred morta  
-tlačna čvrstoća morta fm norma HRN EN 1015-11 
-približni sastav  
Označavanje je prema dodatku ZA odgovarajuće norme specifikacija, i prema postojećem zakonodavstvu : 
Označivanje u općem dijelu mora se uskladiti s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti. 
Sadržaj dijela koji se odnosi na tehnička svojstva proizvoda treba odgovarati oznakama prema ZA.1 i ZA.2 
norme HRN EN 998-2. 
-Tvornički projektiran mort - označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA.3 norme HRN EN 
998-2 
-Mort zadanog sastava – označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA.3 norme HRN EN 
998-2 
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05) 
 
Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za 
potrebe tog gradilišta 
Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti izrađeni na 
gradilištu za potrebe toga gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti dokazana njihova 
uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevinskog proizvoda izvođač 
zapisuje u građevinski dnevnik. 
Mort koji se proizvodi na gradilištu za potrebe toga gradilišta je mort zadanog sastava specificiran u glavnom 
projektu omjerom pojedinih sastojaka i svojstvima tih sastojaka Svojstva zidarskog cementa se 
specificiraju prema normi HRN EN 413-1, građevnog vapna prema normi HRN EN 459-1, agregata prema 
normi HRN EN 13139, a vode prema normi HRN EN 1008. 
Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tlačna čvrstoća veća od 5 N/mm2, smije se 
primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici). Za mort zadanog sastava koji se za 
obiteljske kuće ili jednostavne građevine izrađuje na tom gradilištu i čija je zahtijevanatlačna čvrstoća manja ili 
jednaka 5 N/mm2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrđena sukladnost pojedinih sastojaka te ako 
jeutvrđeno da su omjeri sastojaka morta i način izrade u skladu s glavnim projektom. 
TPZK propisuje da se zahtjevi na beton koji je sastavni dio zidane konstrukcije izrađuju prema Tehničkom 
propisu za betonske konstrukcije. Iznimno od odredbi tog propisa za gradnju obiteljskih kuća dopuštena je 
ugradnja betona u serklaže do razreda tlačne čvrstoće C 25/30 pripremljenog na gradilištu, ukoliko je 
to predviđeno projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, načinu pripreme, načinu 
ugradnje, građevnim proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u građevnom dnevniku. 
Predgotovljeno ziđe može se izrađivati na gradilištu za potrebe toga gradilišta. 
Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog zida izrađenog prema projektu zidane konstrukcije uključuje;  
-razred proizvodnje zidnog elementa (I i II);  
-razred izvedbe predgotovljenog ziđa (A,B ili C);  
-ispitivanje tipa predgotovljenog ziđa (A,B ili C); 
-ispitivanje ziđa predgotovljenog ziđa. 
 
Način kontrole građevnih proizvoda prije ugradnje 
Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu 
konstrukciju samo ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Mort, beton, armatura, zidni elementi od 
prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta, smiju se ugraditi u 
zidanu konstrukciju samo ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu sa projektom zidane konstrukcije. 
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač zidne konstrukcije mora utvrditi : 
-je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci po 
dokumentaciji s kojom jegrađevni proizvod isporučen s podacima o oznaci 
-je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za gradnju i uporabu 
-jesu li svojstva,uključivo rok uorabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i 
utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom. 
 
Prije zidanja zida izvođač mora provesti sljedeće: 
-pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima,mortu i drugim građevnim proizvodima, koji se 
koriste 
-vizualnu kontrolu zidnih elemenata,vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća 
oštećenja 
-utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I i II) 
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Izvođač mora prije početka ugradnje u zidanu konstrukciju provjeriti je li izrađeno odnosno proizvedeno 
predgotovljeno ziđe u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i 
skladištenja predgotovljenog ziđa došlo do njegovog oštećivanja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila 
od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije.  
 
Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog ziđa u zidanu konstrukciju mora: 
-provjeriti je li za predgotovljeno ziđe, izrađeno prema projektu zidane konstrukcije, dokazana njegova 
uporabljivost u skladu s projektom 
-provjeriti postoji li za predgotovljeno ziđe proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji isprava o sukladnosti te je 
li predgotovljeno ziđe sukladno zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije 
-provjeriti je li predgotovljeno ziđe postavljeno u skladu s projektom zidane konstrukcije i Prilogom «H» 
TPZK,odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 
-dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik  
 
Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije : 
Prema TPZK za dokaz uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir : 
-zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u 
zidanu konstrukciju 
-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode prije 
ugradnje građevnih proizvoda u zidanu konstrukciju 
-dokaze uporabljivosti, (rezultate ispitivanja, zapise o provedbenim propisima i dr.) koje je izvođač osigurao 
tijekom građenja zidane konstrukcije 
-rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova 
-uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač 
mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnih proizvoda, a mogu biti od 
utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije Ispitivanja pokusnim opterećenjem zidanih konstrukcija 
provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. 
Pokusnim opterećenjem ispituju se zidane konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom. Za zidanu 
konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka 
potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva 
zidane konstrukcije. 
 
Uvjeti građenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja zidane konstrukcije, a koji 
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava zidane konstrukcije i 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu: 
Zaštita za vrijeme skladištenja i rukovanja :  
Zidane elemente treba zaštititi od kiše, ciklusa smrzavanja i odmrzavanja te prskanja 
Za tvornički mort vrijede upute proizvođača. Potrebno je spriječiti zagađivanje morta, promjenu vlažnosti, a 
suhe mortove dostavljene u vrećama skladištiti tako da se troše redom kojim su doprimljene. Bez predhodnih 
kontrolnih ispitivanja ne smije se ugrađivati mort nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. U pogledu 
materijala za gradilišne mortove i ispunski beton, veziva treba zaštititi od međudjelovanja s vlagom i zrakom, 
različite vrsteskladištiti odvojeno, a vreće trošiti redom kojim su doprimljene na gradilište. 
Agregat treba zaštititi od zagađenja i skladištiti odvojeno različite vrste. Pomoćni dijelovi i proizvodi za zidane 
konstrukcije (zidane spone, vlačne trake, konzole) treba skladištiti pod krovom i zaštititi od zemlje, 
deformiranja, raspucavanja, oštećenja rubova te površinskih oštećenja i oštećenja obloge. 
Šipke armature i predgotovljena armatura horizontalnih sljubnica skladišti se iznad tla, dovoljno daleko od 
blata, ulja, masti, boje ili zavarivanja. 
Natege treba zaštititii od svih kemijskih, elektrokemijskih ili bioloških uzročnika korozije, zagađenja, 
deformiranja, izloženosti kiši, dodira s tlom, zavarivanja i drugih oštećenja.  
 
Priprema materijala : 
Proizvodi moraju biti čisti,a priprema se provodi u skladu s uputama proizvođača. Sa stanovišta trajnosti 
posebno je važno vrijeme miješanja morta. Norma napominje da prikladno vrijeme nakon dodavanja svih 
sastojaka pri strojnom miješanju iznosi 3 do 5minuta. Produljeno mišljenje, kada se dodaje sredstvo za 
uvlačenje zraka,može donijeti do prekomjernog uvlačenja zraka, a time i do smanjenja adhezije i trajnosti. 
Osim u slučaju morta s odgodom početka vezivanja, vrijeme miješanja ne treba biti dulje od 15 minuta. Mort 
se ne smije ugrađivati ukoliko je započeo proces stvrdnjavanja.  
 
Zaštita novoizvedenog ziđa: 
Mjere zaštite obuhvačene normom odnose se na : 
-zaštitu od kiše 
Ziđe treba zaštititi od izravnog djelovanja kiše sve dok mort nije sazrio kako ne bi došlo do ispiranja morta iz 
sljubnica ili nepoželjnih učinaka ciklusa močenja i sušenja. U suprotnom može doći do iscjetavanja, bujanja 
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vapna ili oštećenja materijala neotpornihna vodu . Za vrijeme jakih kiša prekida se zidanje i završna obrada 
sljubnica, a zidne elemente, mort i svježe obrađene sljubnice treba zaštititi. Za zaštitu završnog ziđa potrebno 
je izvesti klupčice, pragove, oluke i privremene cijevi za odvodnju čim prije nakon zidanja izavršne obrade 
sljubnica 
-zaštitu od cikličnog smrzavanja i odmrzavanja 
U pogledu zaštite od oštećenja uslijed djelovanja mraza norma samo navodi da je potrebno primijeniti 
«primjerene mjere predostržnosti», ali se zahtjeva da se ziđe oštećeno cikličkim djelovanjem smrzavanja i 
odmrzavanja, koja ne može dostići svoju punučvrstoću i trajnost, zamjeni novim 
-zaštitu od učinka vrućine i niske vlažnosti 
Novoizvedeno ziđe treba zaštititi od visokih temperatura i male vlažnosti. Osim male relativne vlage i visoke 
temperature, neprekidni uvjeti koji zahtjevaju zaštitu novoizvedenog ziđa uključuju i jaka zračna strujanja.  Za 
sprečavanje prekomjernog gubitka vlage može seziđe prekriti paronepropusnim materijalom (npr.polietilen). 
Mjere zaštite od visokih temperatura i održavanja vlažnosti treba provoditidok cement u mortu ne hidratizira 
-zaštitu od mehaničkog oštećenja 
Mjere zaštite od mehaničkih oštećenja (npr.udara) planiraju se obzirom na druge radove koji su u tijeku ili 
slijede, gradilišni transport, primjenu skela i procese izvedbe, a usmjerene su na istaknuta mjesta kao što su 
uglovi, otvori, podnožja stupova te površina ziđa. Dovršeno ziđe treba zaštititi kako daljnji radovi ne bi prljali 
lice ziđa ili utjecali na zidni vez pri budućim radovima kao što je žbukanje 
-mjere za osiguranje stabilnosti ziđa 
Za osiguranje stabilnosti i prevelikog naprezanja svježeg morta potrebno je ograničiti visinu ziđa koje se zida u 
jednom danu. Ograničenje se određuje ovisno o debljini zida, vrsti morta, obliku i obujamskoj masi zidnih 
elemenata te stupnju izloženosti vjetru.Općenito se navodi da se ziđe ne smije izložiti djelovanjima dok nije 
postiglo odgovarajuću čvrstoću da se može oduprijeti djelovanjima. Na primjer, punjenje iza potpornog zida ne 
treba izvesti dok zid nije sposoban preuzeti opterećenja koja nastaju pri zapunjavanju, uzimajući u obzir 
utjecaj zbijanja i vibracija. Kod zidova izloženih djelovanju vjetra ili opterećenjima u izvedbi treba razmotriti i 
potrebu privremenog podupiranja da bi se osigurala stabilnost. 
 
Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje zahtjeva propisanih TPZK-om i posebnim propisima : 
Obzirom na obveze koje ima vlasnik građevine glede njezinog održavanja poglavito radi očuvanja svih bitnih 
zahtjeva zagrađevinu, TPZK-om su uređena pitanja održavanja zidane konstrukcije kao dijela građevine koji 
služi ispunjavanja bitnih zahtjeva.  
U okviru održavanja, zidanu konstrukciju: 
- redovito pregledavati, u razmacima i na način određen projektom građevine,TPZK-om i /ili posebnim 
propisom donesenim u skladu sodredbama Zakona o gradnji, 
- izvanredno pregledavati nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,odnosno, 
- na njoj treba izvoditi one radove kojima se zidana konstrukcija zadržava ili vraća u stanje određeno 
projektom građevine i TPZK-om odnosno propisom u skladu s koji je zidana konstrukcija izvedena.  
Kao i pri svim prethodnim aktivnostima vezanim za zidane konstrukcije, i održavanje treba dokumentirati na 
propisan način, tj. treba: 
-izraditi i čuvati izvješća o pregledima i ispitivanjima zidane konstrukcije 
-voditi zapise o radovima održavanja, 
-dokumentirati na drugi prikladan način, 
kao i pribaviti i čuvati drugu dokumentaciju propisanu TPZK-om ili drugim propisima donesenim u skladu s 
odredbama Zakona ogradnji, odnosno normama na koje ti propisi upućuju. 
Što se tiče građevnih proizvoda koji se rabe za održavanje, kao i radova koji se izvode u okviru radova 
održavanja zidane konstrukcije, vrijede sva pravila koja su TPZK-om propisana za izvođenje zidane 
konstrukcije.  
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5. IZOLACIJSKI RADOVI  
 
Hidroizolacijska zaštita je skup arhitektonsko-građevinskih mjera, čiji je cilj zaštititi 
pojedine građevinske elemente i građevinu u cjelini od prodora vode i vlage, da bi se 
osiguralo njihovo predviđeno vrijeme trajanja i da bi se osigurali uvjeti za zdravi boravak 
u prostorima građevine. 
Hidroizolacija je poseban završni sloj koji ima funkciju sprečavanja prodora vode i vlage 
u građevinske elemente i u prostorije građevine.  
 
Općenito se dijeli na hidroizolaciju elemenata konstrukcije u tlu i hidroizolaciju ravnih krovova. 
 
Ovim programom propisuju se minimalni zahtjevi kakvoće za materijale, 
proizvode i radove koji se koriste kod izvođenja izolacijskih radova.  
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i 
tehničkim propisima.  
Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u 
međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. 
Izvođač je dužan dokazati zadovoljavajuću kakvoću upotrijebljenih materijala, radova i 
proizvoda u skladu sa važećim zakonima, propisima i normama. 
Prije početka izvedbe hidroizolacijskih radova izvođač je dužan pribaviti dokaze 
upotrebljivosti svih materijala i dostaviti ih nadzornom inženjeru na odobrenje najmanje 20 
dana prije početka radova. 
 
HI PREMAZI 
Izrađeni vodonepropusni premaz mora biti ravnih i glatkih površina jednakomjerno  
nanesen po cijeloj tretiranoj površini. 
 
HI BITUMENOM 
Svojstva bitumena i ispitivanje kakvoće definirano je važećim HRN EN 1427, HRN EN 
1426, HRN EN 12593, HRN EN ISO 2431 i DIN 53215 te DIN 51755 i DIN 53150. 
Upute za ugradnju i njegu daje proizvođač (EN 13967 i EN 13941). Plohe na koje se nanosi bitumen moraju biti 
ravne, suhe i čiste. 
Pri izvedbi se kontrolira debljina nanijetoga sloja, koja treba iznositi 2 - 3 mm. 
Ispitivanje kvalitete hidroizolacijskih traka na bazi bitumena određuju hrvatske norme za 
tu vrstu materijala. 
Kontrola kvalitete provodi se tekućim ispitivanjima svojstava hidroizolacijskih traka kao i 
svojstava na spojevima. 
Zaštita hidroizolacije izvodi se prema projektu i potrebno ju je u cijelosti provesti tijekom 
izvođenja. 
 
HI TRAKAMA NA BAZI SINTETSKIH POLIMERA 
Upute za izvedbu i zaštitu daje proizvođač. Plohe na kojima se izvodi hidroizolacijska 
zaštita moraju biti ravne, suhe i čiste. 
Ispitivanje kvalitete hidroizolacijskih traka na bazi sintetskih polimera određuju hrvatske 
norme za tu vrstu materijala. 
Kontrola kvalitete provodi se tekućim ispitivanjima svojstava hidroizolacijskih traka kao i 
svojstava na spojevima. 
Zaštita hidroizolacije izvodi se prema projektu i potrebno ju je u cijelosti provesti tijekom 
izvođenja. 
 
ZA HIDROIZOLACIJU DIJELOVA GRAĐEVINE U KONTAKTU SA TERENOM 
 
HRN EN 13707:2005 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- 
Definicije i značajke (EN 13707:2004) 
 
HRN EN 13707:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s 
uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004/A1:2006) 
 
HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne 
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008) 
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HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne 
trake za zidove (EN13859-2:2004+A1:2008) 
 
HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične ielastomerne hidroizolacijske trake 
za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006) 
 
HRN EN 13956:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
-- Definicije i značajke (EN 13956:2005) 
 
HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- 
Definicije i značajke (EN 13707:2004+A2:2009) 
 
HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne 
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008) 
 
HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne 
trake za zidove (EN13859-2:2004+A1:2008) 
 
HRN EN 13956:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
-- Definicije i značajke (EN 13956:2005) 
 
HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake 
za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006) 
 
HRN EN 13967:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode 
iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004) 
 
HRN EN 13967:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage 
i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006) 
 
HRN EN 13969:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke (EN 13969:2004) 
 
HRN EN 13969:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz 
tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004) 
 
HRN EN 13970:2005 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke 
(EN13970:2004) 
 
HRN EN 13970:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije 
i značajke (EN13970:2004/A1:2006) 
 
HRN EN 13984:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- 
Definicije i značajke (EN 13984:2004) 
 
HRN EN 13984:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake 
-- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006) 
 
HRN EN 14967:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja 
vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)« 
 
HRN EN 14909:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006) 
 
HRN EN 1847:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
— Metode izlaganja tekućim kemikalijama uključujući 
vodu (EN 1847:2009)  
 
HRN EN 1849-2:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Određivanje debljine i mase po jedinici površine — 2. 
dio: Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake (EN 1849-2:2009) - 
 
NORME ZA TOPLINSKU IZOLACIJU 
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HRN EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune 
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012) 
 
HRN EN 13163:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012) 
 
HRN EN 13164:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012) 
 
HRN EN 13165:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012) 
 
HRN EN 13166:2012 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene 
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012) 
 
HRN EN 13167:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog 
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012) 
 
HRN EN 13168:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012) 
 
HRN EN 13169:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012) 
 
HRN EN 13170:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012) 
 
HRN EN 13171:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana 
(WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012) 
 
HRN EN 13172:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN  
13172:2012) 
 
HRN EN 1745:2012 
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012)  
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OBRTNIČKI RADOVI 

 
 
8. LIMARSKI RADOVI 
 
Općenito: 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema važećim propisima i 
normativima 
Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala 
ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.  
Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente 
na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inženjera. 
Materijal: 
Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije 
određeno radovi se  
izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 
mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima: 
- cinčani lim HRN G.E4.020 
- pocinčani lim HRN C.B4.081 
- čelični lim HRN C.B4.011-017, 054 
- bakreni lim HRN C.B4.020, 500 
- olovni lim HRN C.B4.040 
- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120 
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i 
lemljenjem.  
Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima (trake). 
Limarija mora od površine betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom. 
Obračun: 
Obračun izvršenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jedinična cijena treba 
sadržavati: sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad 
opisan u troškovniku, sve horizontalne i  
vertikakne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, 
čišćenje okoliša nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u 
toku izvedbe, troškove zaštite na radu i  
troškove atesta.  

 
 

9.   BRAVARSKI RADOVI 
 
Općenito: 
Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, 
a izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitet materijala i površinsku obradu. 
Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoče i ako projektom nije drugačije određeno, zaštićena 
jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite iz Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima 
za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. 
Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, šema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te tekućih 
propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. 
Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovarajuće propise i normative, te imati odgovarajuće 
ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu 
eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti 
izvođača. Ako koja stavka  
izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta. 
Prije ugradbe bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođčača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer 
bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan prije 
početka rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet. 
Prije početka rada izvoditelj mora predložčiti nadzornom inženjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja, 
plan montaže konstrukcije sa razrađenim načinom i redosljedom montaže. Isti mora prije započinjanja radova 
pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija, ateste za 
spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaže. 
Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni 
zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene potrebna 
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je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, broj komada i sl. 
prekontrolirati na gradilištu. 
Materijal: 
Sav materijal mora odgovarati normativima: 
- profilno željezo HRN C.B0.500 
- plosno željezo HRN C.B3.025 
- kvadratno željezo HRN C.B4.024 
- okruglo željezo HRN C.G6.020 
- čelični limovi HRN C.B4.110-112 
- profili od aluminija HRN C.C3.020 
- rebrasti limovi od aluminija HRN C.C4.060 
- okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031-032 
Svi varovi moraju biti obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni.  Sve prozore i vrata 
treba izvesti s odgovarajućim okovima prama opisima u stavkama. 
Ugradnja: 
Svi bravarski elementi ugrađuju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na prethodno ugrađena sidra 
varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plastičnim čepovima. 
Sve reške između zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, silikonskim ili 
sl. kitovima. 
Obračun 
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba 
obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove 
radne snage za kompletan rad  
opisan u troškovniku, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite, sve horizontalne i 
vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje nakon 
završetka radova, svu štetu kao i troškove  
popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta. 
 
 
10.  STOLARSKI RADOVI 
 
Opći uvjeti: 
Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa, kao i važećih propisa 
i normative: 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (osim dijelova 
koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata) - Službeni list, br. 21/90 
Tehnički propis za prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06. 
Ponuđač je dužan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan 
mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe 
tjekom gradnje moraju se izvršit isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
Izvođač nudi gotov stolarski predmet - element s pripadajućim okovom, montažom na gradnji, ugradbom i 
završnom obradom u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga. 
Cjelokupnu montažu stolarskih predmeta - elemenata u zidove na gradnji izvodi izvođač stolarskih radova po 
sistemu "suhe montaže" ukoliko stavkom troškovnika nije drugačije rečeno. Za elememte koji se liče, izvesti sve 
potrebne predradnje zaštite /grundiranje i sl./. 
Materijal: 
Sav materijal za izvedbu stolarije ( drvo ) mora odgovarati normativima: 
- borova i rezana građa HRN D.C1.040 
- jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041 
- hrastova građa HRN D.C1.021 
- građ. stolarija metoda ispit. - ponašanje krila i prozora pod uporabom HRN D.E8.231 
- građ. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema djelovanju vjetra HRN D.E8.232 
- građ. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora HRN D.E8.233 
- građ. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za krila prozora HRN D.E8.234 
- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i balkonska vrata HRN D.E8.193 
- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN D.E8.235 
Izvedba: 
Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima. 
- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za unutarnji zastor HRN D.E1.121 
- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.122 
Obračun: 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sve materijale, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za 
kompletan  
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rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, eventualno potrebnu radnu 
skelu s  
postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu 
i troškove  
popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta. 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
Procjena ukupnih troškova građenja iznosi 336.000 kn (bez PDV-a). 
 
 

 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

 
Posebni tehnički uvjeti gradnje 
Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je dokazana 
njihova uporabljivost prema Zakonu gradnji i pripadajućim tehničkim propisima i normama. 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 
svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da 
kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant 
može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci 
u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom 
Sav građevinski otpad predmetne građevine izvođač radova dužan je  odvesti na gradski deponij i zbrinuti 
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19). 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom 
Prilikom gradnje i uporabe građevine neće nastati opasan otpad kojeg bi trebalo zbrinjavati sukladno posebnim 
propisima.   

 

 

Projektant: 

 

Damir Jaković, 

mag.ing.arch.  

  



GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OŠTEĆENOG U POTRESU HAZU 
Zagreb, rujan 2020. k.č.br. 2495 k.o. Centar 40 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. PRILOZI 
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FOTODOKUMENTACIJA SRUŠENOG DIMNJAKA 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i 

uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera, te zatražiti eventualno 

potrebna pojašnjenja radi otklanjanja svih mogućih nedoumica.

OPĆI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA

Investitor je dužan tokom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim 

segmentima.

Bez obzira na ugovoreni način obračuna i plaćanja izvedenih radova, izvođač je obavezan svakodnevno 

voditi građevinski dnevnik (u dva primjerka), kao i građevinsku knjigu. Navedeni dokumenti biti će redovno 

kontrolirani od strane nadzornog inžinjera.

Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog provjere i ocjene općeg stanja 

građevine, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, mogućnosti i načina pristupa 

građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i svih 

ostalih elemenata relevantnih za izvedbu radova.

Pročelje građevine dekorirano je ukrasnim elementima (elementi plastike, vučeni profili) za koje nije, prije 

detaljnog pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, moguće dovoljno precizno odrediti način i 

veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje 

stvarnog stanja elemenata i načina njihove sanacije. 

Izvođač je dužan prije početka pojedine vrste radova provjeriti elemente projekta na licu mjesta, te o 

eventualnim odstupanjima od projekta, izvjestiti projektanta koji daje rješenje.

Prije početka izvedbe svake vrste rada, mora biti izvršeno točno razmjeravanje i obilježavanje na elementu 

ili na sklopu elemenata koji su predmetom rada i tek nakon toga može biti započeto s radom.

Ukoliko se prilikom gradnje ukaže opravdana potreba za bilo kakvim odstupanjima odnosno izmjenama u 

odnosu na elemente definirane tehničkom dokumentacijom, izvođač je dužan prije početka takovih 

izmjena, pribaviti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu 

spomenika kulture i prirode, ugovoriti jedničnu cijenu nove stavke na temeljuelemenata iz ponude, unijeti 

sve promjene u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve višeradnje kao i svi naknadni 

radovi, koji nisu utvrđeni i evidentirani na navedeni način, pri obračunu neće biti priznati.

Izvođač je obavezan, putem građevinskog dnevnika, registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 

projektne dokumentacije, a po završetku gradnje, obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja 

građevine.

Sav materijal koji će biti upotrebljen za izvedbu radova, mora odgovarati hrvatskim standardima te svim 

propisima koji reguliraju karakteristike i način upotrebe materijala, elemenata i sklopova. Po dopremi 

materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će pregledati materijal i prateću 

dokumentaciju te činjenično stanje konstatirati upisom u građevinski dnevnik. U slučaju upotrebe materijala 

za koji ne postoji odgovarajući standard, potrebno je karakteristike i kvalitetu dokazati atestima izdanim po 

ovlaštenim institucijama.

Ukoliko izvođač upotrijebi materijal za koji bude ustanovljeno da nije odgovarajući, izvođač ga je obavezan 

ukloniti s objekta na zahtjev nadzornog inženjera, te ga zamijeniti materijalom koji odgovara propisima i 

traženim tehničkim standardima.

Sav rad, kao i svi pomočni radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i u skladu s propisima i tehničkim 

normama. Ukoliko bi se tijekom rada ili poslije pokazalo da rad nije kvalitetno izveden, izvođač je obavezan 

izvršiti sve potrebne popravke o svom trošku.

Prije početka radova izvođač treba načiniti projekt organizacije gradilišta i operativni plan izvedbe radova. 

Ovi dokumenti trebaju biti dostavljeni dva tjedna prije početka radova i odobreni od strane investitora i 

nadzornog inženjera, posebno imajući u vidu nužnost zaštite svih ostalih dijelova objekta, koji nisu 

predmetom radova u okviru ove faze izgradnje

Svi radovi trebaju biti izvođeni s vanjske strane postojećeg objekta, te tom zahtjevu treba biti prilagođena i 

organizacija gradilišta i način izvedbe svih vrsta radova.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

Rasvjeta gradilišta, unutarnja i vanjska

U jediničnoj cijeni svake pojedinačne stavke sadržani su slijedeći elementi

STRUKTURA JEDINIČNIH CIJENA

Ponuđena jedinična cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke je konačna i ne može biti 

mijenjana.

Priključenje i razvod svih potrebnih instalacija (Mjesto priključka osigurava investitor)

Sav glavni materijal  i svi pomočni materijali, elementi i pribori

Sav rad i svi pomočni radovi

Sva potrebna glavna i pomočna sredstva rada

Sva zakonska davanja izvoditelja (faktor društva)

Sve potrebne radne, nosive, zaštitne skele i platforme

Svi transporti do gradilišta i unutar gradilišta do mjesta ugradbe

Sve zaštitne konstrukcije predviđene mjerama i propisima zaštite na radu

Sva potrebna ispitivanja građevinskih i svih drugih upotrebljanih materijala, elemenata i sklopova

Prometnice, puteve i manipulativne površine gradilišta

Ev. zauzimanje javnoprometne površine potrebne za organizaciju gradilišta i neometan i siguran promet 

vozila uz preusmjeravanje pješačkog prometa. Stavka uključuje sve potrebne takse, ishođenje suglasnosti, 

opremanje zauzetih površina vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, rasvjetu kao i sve ostale elemente 

potrebne za potpunu sigurnost prometa.

Uređenje i obilježavanje prometa uključivo izvedbe za sigurno odvijanje prometa i postrojenje za čišćenje 

guma transportnih sredstava.

Nakon završetka radova konačno čišćenje i dovođenje gradilišta u prvobitno stanje, uključivo uklanjanje 

sveg onečišćenja. Osiguranje objekta, dijelova objekta i radova tijekom izvedbe

SVI OSTALI PRIPADAJUĆI TROŠKOVI NUŽNI ZA IZVEDBU SVIH STAVAKA DO POTPUNE 

GOTOVOSTI I FUNKCIONALNOSTI

Sva sredstva potrebna za zaštitu djelova građevine i okoliša koji nisu predmetom ove faze rekonstrukcije 

objekta

Gradilišna ograda od montažnih čeličnih okvira s ispunom, uključivo potrebna vrata kolna i pješačka. 

Postava za čitavo vrijeme trajanja gradnje, održavanje i demontaža i otprema po završetku radova.

Izrada dobava i montaža table za obilježavanje gradilišta, održavanje tijekom gradnje te demontaža i 

uklanjanje otpada po završetku gradnje. Tabla i nosiva konstrukcija trebaju biti kvalitetno izvedene i trajati 

čitavo vrijeme izvedbe radova.

Uskladištenje i čuvanje materijala, alata, pribora i opreme

Čišćenje objekta i okoliša iza svake faze radova

Odvoženje otpada uključivo troškove deponiranja tijekom čitavog perioda građenja, sortirano prema 

vrstama otpada u odvojenim kontejnerima
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

00 PRIPREMNI RADOVI

0.1. Izvedba ograde oko gradilišta, visine 2,0 m,

opremljene vratima za kolni i pješački ulaz te

sigurnosnim elementima  (znakovi, uzemljenje).
m1 45,00 0,00 0,00

0.2. Izrada dobava i postava table sa svim elementima

propisanim Zakonom o gradnji. Tabla mora biti

kvalitetno izvedena i treba izdržati u dobrom stanju

čitav period građenja. kom 1,00 0,00 0,00

0.3. Najam, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s

podnicama, ogradom u visini svake etaže, visine do

24,0 m,. Skela služi za izvedbu radova na zidanju i

izradi fasade dimnjaka i popravcima fasada objekta

uz dimnjak. U cijenu je uključena izrada statičkog

proračuna/projekta skele.
m

2
252,00 0,00 0,00

00 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

01 DEMONTAŽE I RAZGRADNJE

1.1. Otucanje žbuke s pročelja. Rad se treba obavljati

pažljivo na način da se mogu prepoznati i

dokumetirati eventualni prethodni stariji slojevi kao i

da se ne oštete djelovi koji nisu predviđeni za

skidanje. Prije početka treba izvršiti detaljan pregled

pročelja te odrediti djelove koji se skidaju

pročelje između prozorskih okvira i drugih elemenata 

arhitektonskih plastika pročelja m
2

72,00 0,00 0,00

okviri prozora, vijenci i drugi elementi arhitektonske 

plastike m' 28,00 0,00 0,00

1.2. Demontaža stolarskih stavki koje će biti zamijenjene

novima. U cijenu uključiti pažljivu demontažu,

spuštanje na zemlju, utovar na vozilo i odvoz na

gradski depo udaljenosti do 10 km. Obavezna

pohrana jednog elementa od svakog tipa stavki, radi

uzorka pri izradi novih elemenata.

veličine >4,0 m2 kom 2,00 0,00 0,00

1.3. Demontaža elemenata privremene limarije radi

omogućavanja izrade fasadne žbuke pročelja.

Demontirane elemente vertikale očistiti i deponirati na

gradilištu radi ponovne montaže, ostale elemente

utovariti i odvesti na deponiju udaljenosti do 10 km.

Trošak zbrinjavanja mora biti uključen u cijenu.

vertikalne odvodne cijevi ∅ 150 m' 22,00 0,00 0,00

horizontalni ležeći žljebovi RŠ 333 mm m' 6,00 0,00 0,00

limene klupćice RŠ ≤ 333 mm m' 6,00 0,00 0,00

opšavi vijenaca i istaka RŠ ≤ 333 mm m' 10,00 0,00 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

1.4. Struganje završnog sloja boje dijelova pročelja s

kojih se ne otuca žbuka.

pročelje između prozorskih okvira i drugih 

arhitektonskih plastika pročelja m
2

88,00 0,00 0,00

okviri prozora, vijenci i drugi elementi arhitektonske 

plastike m
2

18,85 0,00 0,00

1.5. Razgradnja površine postojećeg temelja s otvorima

za izlaz dimnjača. Stavka uključuje pažljivo ručno

otucanje sloja u debljini od max 20 zm, iznošenje

otpadnog materijala, utovar i odvoz na deponiju,

uključivo trošak zbrinjavanja. m
3

0,34 0,00 0,00

01 DEMONTAŽE I RAZGRADNJE UKUPNO kuna 0,00

02 ZIDARSKI RADOVI

2.0. Dobava materijala i izrada posteljice za zidanje 

porobetonom. Izvesti cementnim mortom u debljini od 

5,0 cm, na pripremljenu i poravnatu postojeću 

površinu temelja dimnjaka. m
2

1,62 0,00 0,00

2.1. Dobava materijala i izrada obzida dimnjaka. Izvesti 

porobetonom (proizvod kao Ytong ili 

jednakovrijedan). Debljina zida 25 cm u donjem dijelu 

te 20 cm iznad vijenca prizemlja. Izvesti tankoslojnim 

mortom u svemu sukladno tehničkim uputama i 

uvijetima proizvođača porobetona. Po visini obzida, 

na razmaku od 1,0 metra, sidriti u osnovno ziđe 

objekta. Sidrenje izvesti prema detalju, ubacivanjem 

u izdubljeni kanal u horizontalnoj plohi reške, čeličnog 

profila Ø 12 mm, sa sidrenjem u postojećem, 

nosivom zidu od opeke. Čelični profil u kanalu zaliti 

cementnim mortom. Svi materijali moraju odgovarati 

odabranom tipu porobetona.
d= 25 cm m

3
4,96 0,00 0,00

d= 20 cm m
3

11,09 0,00 0,00

2.2. Grubo i fino žbukanje pročelja grubom i finom

produžnom vapnenom žbukom s ugradnjom Kutnih

lajsni i mrežice. U cijenu uključene sve potrebne

predradnje na pripremi pročelja (čišćenje, krpanja,

manji popravci, otprašivanje). Završni sloj treba biti

potpuno ravan i gladak. U cijenu uključen i pažljivi rad

oko profilacija koje se zadržavaju. U stavku su

uključeni svi ravni dijelovi fasade. 

m
2

142,80 0,00 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

2.3. Dodatak na st. 2.2., za izradu dekoracija na pročelju.

Za sve djelove gdje se sloj žbuke dodatno zadebljava

iznad 4 cm ukupno potrebno je postaviti žičano

pletivo usidreno u ziđe. Za izradu pojedinih profilacija

u cijenu uključena izrada šablona. 

Za izradu šablona treba odabrati najsačuvaniji dio

profilacije, pažljivo očisti od svih tragova boje i raznih

drugih naslaga. Izrađuju se od kvalitetne guste

daske. Za izvlačenje dužih elemanata potrebno je

izraditi 2 ili veći broj šablona. Takoder u cijenu je

uključena i izrade vodilica za "povlačenje" šablona.

Rustikalni dio u prizemnoj zoni na uličnom pročelju s

horizontalnim kanelurama (utorima) na razmaku 42

cm i vertikalnim (u vezu) na razmaku ~100 cm. Utor

trapeznog presjeka širine 2-4.5 cm, dubine 4 cm

m
2

42,84 0,00 0,00

2.4. Izrada, restauracija i retuširanje prozorskih okvira i

dekoracija oko prozora i vrata uključujući i profilirane

prozorske klupčice. Izvode se u žbuci u potpunosti

istovjetno postojećem uzorku. Elementi se izvode u

gruboj žbuci uz neophodno rabiciranje te se

zagladuju u finoj žbuci. Svi ugaoni spojevi profilacija

trebaju biti izvedeni oštro bez zaobljavanja osim na

mjestima gdje je to bilo izvorno izvedeno. U cijenu

uključena izrada šablona i kalupa ze ukras okvira

prozora na prvom katu. Za izradu šablona treba

odabrati najsačuvaniji dio profilacije, pažljivo očistiti

od svih tragova boje i raznih drugih naslaga. Izrađuju

se od kvalitetne guste daske. Prikazane veličine

prozora predstavljaju dimenzije na mjestu najveće

širine i visine

dim 175/330 cm, lučni, u prizemlju kom 1,00 0,00 0,00

dim 175/330 cm, prvi kat kom 1,00 0,00 0,00

dim 155/210 cm, drugi kat kom 1,00 0,00 0,00

2.5. Izrada, restauracija i retuširanje vijenaca na pročelju.

Za sve djelove gdje se sloj žbuke dodatno zadebljava

iznad 4 cm ukupno, potrebno je postaviti žičano

pletivo usidreno u ziđe. U cijenu uključena izrada

šablona. Za izradu šablona treba odabrati

najsačuvaniji dio profilacije, pažljivo očistiti od svih

tragova boje i raznih drugih naslaga. Izrađuju se od

kvalitetne guste daske. Za izvlačenje dužih

elemanata potrebno je izraditi 2 ili veći broj šablona.

Također u cijenu je uključena i izrada vodilica za

"povlačenje" šablona. Sve šablone trebaju biti

odobrene od nadležne uprave za zaštitu spomenika

kulture 
.

krovni vijenac, složeni presjek, 15 bridova, ~23/50 cm m
1

5,00 0,00 0,00

vijenac ispod prozora 2.kata, 7 bridova, ~8/12 cm m
1

5,00 0,00 0,00

vijenac ispod prozora 1.kata, 7 bridova, ~8/12 cm m
1

5,00 0,00 0,00

vijenac iznad priz, 11 bridova, 15/30 cm m
1

9,00 0,00 0,00

vijenac iznad podruma, 7 bridova, ~8/15 cm m
1

9,00 0,00 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

2.6. Restauracija i retuširanje sokla izvedenog u sokl

žbuci sa svim profilacijama. Rad se sastoji od

skidanja raznih krpeža i nekvalitetnih intervencija,

čišćenja i otprašivanja, krpanje oštećenja i dopuna

nedostajućih djelova mortom, uz sve potrebne

predradnje za dobro prianjanje te uklapanje u

postojeće profilacije sa završnom obradom identično

postojećem izgledu. m
2

11,22 0,00 0,00

2.7. Izrada dimnjačke kape, izvesti betonom u blanjanoj

oplati, debljina kape 10 cm. kom 1,00 0,00 0,00

2.8. Izrada cementne glazure na gornjim plohama

klupčica i vijenaca (osim krovnog vijenca). Cementna

glazura se navlači na zid i stvara holkel. Obračun

prema razvijenoj površini
m

2
5,25 0,00 0,00

02 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

03 STOLARSKI RADOVI

3.01 Postojeći dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s 

polukružnim nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko 

prozirno staklo. Veličina građ. otvora 175/330 cm. 

Krila i nadsvjetla se otvaraju zaokretno.  Unutarnja 

klupčica je drvena, širine cca 20 cm, a vanjska je 

zidana i žbukana profilacija. Stavka je ugrađena u 

prizemlju dvorišnog pročelja, izvesti u svenu prema 

postojećem prozoru. Boje trebaju biti odobrene od 

nadležne uprave za zaštitu spomenika kulture                                                                

Cijenom je potrebno obuhvatiti         

unutarnji prozor                                                     

izrada kompletnog prozora, doprozornika, novih krila i 

nadsvjetla od ariša stolarske kvalitete u svemu 

jednaka postojećim (uključivo okov i jednostruko 

ostakljenje),  kitanje, brušenje, temeljni i završni nalič

kom 1,00 0,00 0,00

vanjski prozor                                                        

izrada doprozornika, novih krila i nadsvjetla od ariša 

stolarske kvalitete u svemu jednaka postojećim 

(uključivo okov i jednostruko ostakljenje),  pregled i 

ev. zamjena dijelova doprozornika, kitanje, brušenje, 

temeljni i završni nalič

kom 1,00 0,00 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

3.02 Postojeći dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s 

nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko prozirno 

staklo. Veličina građ. otvora 175/330 cm. Krila i 

nadsvjetla se otvaraju zaokretno.  Unutarnja klupčica 

je drvena, širine cca 20 cm, a vanjska je zidana i 

žbukana profilacija. Stavka je ugrađena na 1. katu 

pročelja,  izvesti u svenu prema postojećem prozoru. 

Boje trebaju biti odobrene od nadležne uprave za 

zaštitu spomenika kulture                                                     

Cijenom je potrebno obuhvatiti         

unutarnji prozor                                                     

skidanje postoječeg naliča, kitanje, brušenje, temeljni 

i završni nalič, provjeru funkcionalnosti postojećeg 

okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i štitnika.

kom 1,00 0,00 0,00

vanjski prozor                                                       

izrada novih krila i nadsvjetla od ariša stolarske 

kvalitete u svemu jednaka postojećim (uključivo okov 

i jednostruko ostakljenje),  pregled i ev. zamjena 

dijelova doprozornika, kitanje, brušenje, temeljni i 

završni nalič kom 1,00 0,00 0,00

3.03 Postojeći dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s 

nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko prozirno 

staklo. Veličina građ. otvora 155/210 cm. Krila se 

otvaraju zaokretno.  Unutarnja klupčica je drvena, 

širine cca 13 cm, a vanjska je zidana i žbukana 

profilacija.Stavka je ugrađena na 2. katu  pročelja, 

izvesti u svenu prema postojećem prozoru. Boje 

trebaju biti odobrene od nadležne uprave za zaštitu 

spomenika kulture                                             

Cijenom je potrebno obuhvatiti         

unutarnji prozor                                                  

skidanje postoječeg naliča, kitanje, brušenje, temeljni 

i završni nalič, provjeru funkcionalnosti postojećeg 

okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i štitnika.

kom 1,00 0,00 0,00

vanjski prozor                                                   

skidanje postoječeg naliča, kitanje, brušenje, temeljni 

i završni nalič, provjeru funkcionalnosti postojećeg 

okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i štitnika,  

pregled i ev. zamjena dijelova doprozornika                                                    

kom 1,00 0,00 0,00

03 STOLARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

04 LIMARSKI RADOVI

4.1. Dobava materijala, izrada i montaža elemenata

limarije od bakrenog lima debljine 0,6 mm, R.Š.

Prema specifikaciji
.

vertikalne odvodne cijevi ∅ 150 m' 44,00 0,00 0,00

horizontalni ležeći žljebovi RŠ 333 mm m' 9,00 0,00 0,00

limene klupćice RŠ ≤ 333 mm m' 6,00 0,00 0,00

opšavi vijenaca i istaka RŠ ≤ 333 mm m' 10,00 0,00 0,00

opšav dimnjaka R.Š.≤ 600 mm m' 4,50 0,00 0,00

04 LIMARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

05 FASADERSKI  RADOVI

5.1. Bojanje pročelja bojom na bazi vapna. Cijena

uključuje sve potrebne predradnje na pripremi

podloge uključivo i fino kitanje i brušenje svih

profilacija. Izvesti u svemu prema uputama

proizvođača boja. Sve boje trebaju biti odobrene od

nadležne uprave za zaštitu spomenika kulture m
2

196,86 0,00 0,00

5.2. Dodatak za bojanje profilacija pročelja bojom na bazi

vapna. Cijena uključuje sve potrebne predradnje na

pripremi podloge uključivo i fino kitanje i brušenje svih 

profilacija. Izvesti u svemu prema uputama

proizvođača boja. Sve boje trebaju biti odobrene od

nadležne uprave za zaštitu spomenika kulture 

m
2

39,30 0,00 0,00

5.3. Injektiranje i zapunjavanje pukotina na pročelju

vapnenim mortom. Mort treba biti istovjetan originalno

koristenom mortu za gradnju. Obračun prema m1

injektiranih pukotina. Prosječna debljina zida 60 cm

m
1

50,00 0,00 0,00

05 FASADERSKI  RADOVI UKUPNO kuna 0,00

06 OSTALI RADOVI

6.1. Podešavanje pozicije lukova dimnjača u nivou izlaza 

iz podruma, s ciljem približavanje fasadnom zidu 

podruma i redukciji dimenzije dimnjaka. Izvesti 

kraćenjem horizontalnih dijelova dimnjača i 

pozicioniranjem lukova uz fasadni zid. Kompletna 

izvedba prema uputama i detaljima isporučitelja novih 

vertikala dimnjaka.
kpl. 1,00 0,00 0,00

6.2. Dobava materijala, izrada i ugradba daščane oplate

po rogovima objekta. Izvesti daskama d = 24 mm,

max širine do 150 mm, tijesno sljubljenim i

pričvršćenim čavlima na rogove na plohi krova oko

dimnjaka. Obračun po stvarnoj površini kosih krovnih

ploha. m2 4,00 0,00 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

6.3. Dobava i ugradba pokrovnih ploča koje strukturom, 

veličinom i bojom odgovaraju postojećem pokrovu od 

azbest cementnih ploča ili pokrov fazonskim limenim 

elementima. U cijenu uključiti sve potrebne fazonske 

komade nužne za uredno i kompletno rješavanje svih 

detalja pokrivanja. Obračun po m2 kosih krovnih 

ploha.

m2 5,00 0,00 0,00

6.2. Visekratno čišćenje gradilista tijekom radova, te

završno grubo i fino čišćenje
kpl. 1,00 0,00 0,00

6.3. Rad na raznim nespecificiranim poslovima

(demontiranjima. Popravcima, transportu. Završni

obračun prema stvarno utrošenom vremenu .

a VKV radnik sati 10,00 0,00 0,00

b. KV radnik sati 25,00 0,00 0,00

c. NK radnik sati 50,00 0,00 0,00

06 OSTALI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

REKAPITULACIJA VRIJEDNOSTI RADOVA

00 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

01 DEMONTAŽE I RAZGRADNJE UKUPNO kuna 0,00

02 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

03 STOLARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

04 LIMARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

05 FASADERSKI  RADOVI UKUPNO kuna 0,00

06 OSTALI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

RADOVI UKUPNO kuna 0,00

PDV 25,00% kuna 0,00

SVEUKUPNO kuna 0,00

Davor Guszak, d.i.a.

Zagreb, 04.09.2020.
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