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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
PandZa Sanda
Zagreb, Kadiceva 9

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080075694
OIB:

37608363020
EUID:

HRSR.(080075694
TVRTKA:

1 DIV CONSULT drustve s ogranicenom odgovernosSéu za graditelistvo
1 DIV CONSULT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
8 Zagreb {Grad Zagreb)

Ulica Republike Austrije 9

PRAVNI CBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1T * - investicijski radovi u inozemstvu
3 * - kupnija 1 prodaja rcbe
6 * - projektiranje 1 gradenje gradevina te strudni nadzor

gradenja

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

struéni poslovi prostornog uredenja

- djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

- poslovl upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

~ poslovanje nekretninama

— pruZanje usluga u trgovini

- cbavljanje trgovactkog posredovanja na domadem i
inozemnom trZzistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

usluge informacijskog drustva

* - djelatnosti savjetovanja u vezli s upravljanjem

oy Oy O OY Y O Y Oy
o
|

+ o ok F

*

gy Oy O
*
]

CSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Davor Guszak, OIB: 04417835462
Zagreb, Vinogradska cesta 27
4 - &lan druitva

8 Damir Jakovié&, OIB: 87593276987
Zagreb, Selska cesta 116/C -
8 - &lan dru3tva

OSOBE OVLASTENE A ZASTUPANJE:

8 Damir Jakovié&, OIB: 87593276987

Izradeno: 2019-12-04 14:51:47 D004
Podaci od: 2019-12-04 Stranica: 1 od 3
DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU

Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar 3
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
PandZa Sanda
Zagreb, Kaciceva 9

TZVADARK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zagreb, Selska cesta 116/C
g - direktor
8 - zastupa samostalno 1 pojedinadéno, od 28.11.2012. godine

8 Davor Guszak, OIB: 04417835462
Zagreb, Vincgradska cesta 27
8 - prokurist

TEMELJNI KAPTTAL:
1 214.200,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
' Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju drustva od 29.07.1291. godine uskladen sa ZTD-om
13.10.1995, godine i sastavljen u novom obliku kac Drustveni
ugovor.

3 Odlukom Skupdtine od 15.10.2003. stavljen u cijelosti wvan snage
Drudtveni ugovor od 13.10.1995. izmjenjene odredbe o sjedistu
drustva i predmetu poslovanja, novi tekst Drustvenog ugovora od
15.10.2003. dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

6 Odlukom &lanova drudtva od 20.12.2018. godine izmijenjen je
Drustveni uqgovor od 15.10.2003. godine 1 to uvodna odredba u kojeoj
se utvrduje da se radi o potpunom tekstu, &l. 4. o djelatnostima,
&l. 5. o temeljnom kapitalu, &l. 7. o upravi, &l. 8. o prokuri,
&l. 10, o glasilu drustva te je usvojen novi tekst Drudtvenog
ugovora od 20.12.2018. godine koji se dostavlja sudu u zbirku
isprava.

7  Odlukom &lanova druitva od 28.11.2019. godine, promijenjene su
odredbe o predmetu poslovanja {(Cl. 4.), odredbe o temeljnom
kapitalu i poslovnim udjelima (&l. 5.) 1 odredbe o upravi drustva
(&l. 7.), te je u cijelosti izmijenjen Drudtveni ugovor od
20.12.2018. godine i u potpunom tekstu dostavljen u zbirku

4' isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

' 1  Odlukom osnivada od 13.10.13995. godine poveé¢an je temeljni kapital
drudtva za 185.614,00 kn u stvarima tako da je temeljni kapital
uvec¢an na 214.200,00 kn.

Statusne promijene: subjektu upisa pripojen drugi
5 Ovom drudtvu pripojeno je drudtvo VITALIFE ZAGREB drustvo s

ogranicdenom odgovorne3déu za poslovne usluge, Zagreb, Jadranska 8,
upisano u Sudski registar TrgovaCkog suda u Zagrebu, MBS:
080077918, OIBR: 71794483762, temeljem Ugovora ¢ pripajaniu od
29.12.2015.godine, odluke SkupStine ovog drustva od
29,12.2015.godine i odluke SkupStine preuzetog drustva od
29.12.2015.godine.

Odluke o pripajanju nisu pobijane.

OSTALI PODACT:
2  Subjekt je upisan kod Trgovakog suda u Zagrebu pod reg. ul. 1-

15576
Izradeno: 2019-12-04 14:51:47 D004
Podaci od: 2012-12-04 Stranica: 2 od 3
DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU

Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
PandZa Sanda
Zagreb, Kadideva 9
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 04.04.19 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda .
0001 Tt-95/7347-2 21.06.1996 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-95/7347-3 09.02.1998 Trgovadkl sud u Zagrebu
0003 Tt-03/9193-2 30.10.2003 Trgovackl sud u Zagrebu
) 0004 Tt-10/13970-2 13.12.2010 Trgovalki sud u Zagrsbu
0005 Tt-16/341-2 21.01.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt=-18/47749=-2 17.01.2019% Trgovaéki sud u Zagrebu
0007 Tt-19/38571-2 02.12.2019 Trgevalki sud u Zagrebu
0008 Tt-19/39572-2 02.12.2019 TrgovaCki sud u Zagrebu
au / 30.03.2009 elektronidki upis
eu / 22.03.2010 elektronicki upis
eu / 29.03.2011 elektronicki upis
eu / 29.03.2012 elektronicki upis
2u / 27.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2014 elektronid&ki upis
eu / 25.03.2015 elektronicki upis
eu / 16.03.2016 elektronilki upis
eu / 23.03,2017 elektroni&ki upis
au / 05.04.2018 elektronicki upis
eu / 04.04.2019 elektronicki upis
4
)
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK
. PandZa Sanda
Nagrada: Zagreb, Kaciceva 9
Izradeno: 2019-12-04 14:51:47 D004
Podaci od: 2019-12-04 Stranica: 3 od 3

DIV-CONSULT d.o.o.
Zagreb, rujan 2020.

SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU
k.€.br. 2495 k.o. Centar
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-350-01/15-01/42
505-09-15-2
19. lipnja 2015. godine

Na temelju ¢lanka 96. st .4., ¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i

inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08,
124/09, 49/11, 25/13) te ¢lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 131/10,
81/13), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovl.arh., predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran BoSevski, ovl.arh., Neno Kezi¢,
ovl.arh. i Branimir Rajci¢, ovl.arh., ¢lanovi Odbora za upis, riesavajuéi po Zahtjevu za upis DAMIR
JAKOVIC, mag.ing.arch., ZAGREB, SELSKA CESTA 116 C, donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se DAMIR JAKOVIC, mag.ing.arch.,
ZAGREB, SELSKA CESTA 116 C u stru¢ni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim
brojem 4118, s danom upisa 18.06.2015. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, DAMIR JAKOVIC, mag.ing.arch., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
struénih poslova temeljem c¢lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te Clanka 24.
st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga RjesSenja duzan je obavljati
sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni arhitekt.

Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat"”, koji su trajno vlasnistvo Komore.

Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uracunava se u iznos ¢lanarine.

Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata Clanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, a pri prestanku
Elanstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

DIV-CONSULT d.o.0.
Zagreb, rujan 2020.

SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU
k.€.br. 2495 k.o. Centar

HAZU
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2
ObrazlozZenje

DAMIR JAKOVIC, mag.ing.arch., podnio je dana 09.06.2015. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 18.06.2015. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem ¢lanka 96. st. 4.,
¢lanka 103. st. 2. i €lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjesenje
kojim se zahtjev usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24. st. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa ¢lankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno c¢lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja pla¢a se sa ¢lanarinom, odnosno
ura¢unava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt moze obavljati poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajednikom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem &lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (
NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14,
69/14, 87/14 i 94/14 ) naplacena je i poniStena na podnesku.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV CURKOVIC, ovl.arh.

L2 WIS

1. DAMIR JAKOVIC 10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 116 C.
2. U Zbirku isprava Komore

DIV-CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU
Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar 7
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/09-01/4375
URBROJ: 500-03-20-3
Zagreb, 20. veljace 2020. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/2015, 114/2018, 110/2019) odlucujuci o zahtjevu koji je podnio Damir Leskovsek,
Zagreb, Ulica Malesnica V br. 22, donosi slijede¢e

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Damir Leskovsek, dipl. ing. grad.,
Zagreb, Ulica Malesnica V br. 22, OIB 19291130860, pod rednim brojem 4375, s
danom upisa 13.10.2009. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Damir Leskovsek, dipl. ing. grad.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo
na obavijanje strucnih posiova temeljem clanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/2015.
118/2018, 110/2019), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima
i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

3. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje
"pecat i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva”, koje su vlasnistvo Komore.

4.  Ovim rjeSenjem zamjenjuje se rjeSenje KLASA: UP/I-360-01/09-01/4375, URBROJ: 500-03-
09-1 od 26.10.2009. godine.

ObrazloZenje

Dana 12.10.2009.. godine Damir Leskovsek, dipl. ing. grad., podnio je zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedecu dokumentaciju:
- Uvjerenje-O PREBIVALISTU
- Potvrda-ekvival. MAG.ING.AEDIF.
- Dokaz-AKADEMSKE KOMPETENCLE
- Osobne stru¢ne kompetencije
- UVIERENJE-strucni ispit / GR 1104
- UVIERENJE-istraga i/ili kazneni postupak
- Registracija tvrtke- ima djelatnost
- Radna knjiZica
- Dokaz o placenoj upisnini
- Fotografije- 2 kom za osobnu iskaz.

DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU
Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar

HAZU
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Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uviete:

1. da je zavrsila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudiliSni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisticki diplomski strucni studij i stekla stru¢ni naziv struéni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskog sveudilisnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovaraju¢eg preddiplomskog
sveucilisnog ili po zavrsetku odgovarajuceg preddiplomskog strucnog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drZzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

Zahtjev podnositelja je osnovan.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u priloZzenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljarosnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer gradevinarstva®
i pravo na obavljanje strucnih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom
Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je izvrsavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih strucnih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom InZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pefat i
iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva”, sukladno Clanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva ¢lanarinu
i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slucaju mirovanja Clanstva i priviemenog prekida
obavijanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja pla¢a se sa Clanarinom, odnosno
uracunava se u iznos Clanarine, sve u skladu s ¢lankom 55, Stavcima 1.1 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.
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Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar 9



GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ovim rjeSenjem zamjenjuje se rjeSenje KLASA: UP/I-360-01/09-01/4375, URBROJ: 500-03-09-1 od
26.10.2009. godine, obzirom da je dana 20.02.2020. godine Damir Leskovsek, dostavio presliku diplome
dipl. ing. grad. kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za promjenu u izreci rjeSenja na nacin da se
umjesto ,mag.ing.aedif* navodi ,dipl. ing. grad.".

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Upravna pristojba u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(.Narodne novine", broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) platena je uplatom na racun broj
HR1210010051863000160.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluéeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave riesenja. Zalba se predaje neposredno ili alje poStom u pisanom
obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Predsjednica
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Trvaiou. \euvre

Nina Drazin Lovrec, dipl.ing.grad.

Dostaviti:
1. Damir Leskovsek,

10000 Zagreb, Ulica Malesnica V br. 22
2. U Zbirku isprava Komore

DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/16-03/0020

Urbroj: 532-04-01-01-01/7-16-9

Zagreb, 16. lipnja 2016.

Ministarstvo kulture rje$avajuéi o zahtjevu Damira Jakovi¢a, mag.ing.arch. iz Zagreba
na temelju ¢lanka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (‘Narodne
novine”, br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 98/15 — Uredba) i ¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe
radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
(‘Narodne novine”, br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova
na zatiti i oSuvanju kulturnin dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje
uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Damiru Jakoviéu, mag.ing.arch. iz Zagreba obavljanje poslova
zastite i oéuvanja kulturnih dobara iz ¢lanka 2. stavka 1. to€ke 3. Pravilnika o uvjetima za
fizitke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da Damir Jakovi¢, mag.ing.arch. iz Zagreba ispunjava sve uvjete
propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz to¢ 1. izreke ovoga riesenja.

Ovlasteni arhitekt Damir Jakovié, mag.ing.arch. iz Zagreba duzan je o svakoj
promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toé. 1. izreke ovoga
rie$enja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po pravomoénosti ovoga riesenja Damir Jakovi¢, mag.ing.arch. iz Zagreba upisat

¢e se u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickin osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2616.
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ObrazloZzenje

Damir Jakovi¢, mag.ing.arch. iz Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopu$tenja za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara prema
Pravilniku o uvjetima za fizitke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozene su preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u
Zagrebu od 9. listopada 2012. i rje$enja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata od 19. lipnja
2015., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehnicke
opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz ¢l. 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavljanje poslova zastite i oluvanja
kulturnih dobara, sukladno ¢lanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima
podnositelja zahtjeva zatrazena su struéna midlienja nadleznih konzervatorskih tijela.

Strugno povjerenstvo je na temelju priloZzene dokumentacije i pozitivnih misljenja
Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 9. veljae 2016. i Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode od 13. svibnja 2016., a sukladno ¢l. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo
da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l. 2. st. 1. to€. 3. Pravilnika: izrada
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi élanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oduvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna oscba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 3. Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomoénosti ovoga rieSenja, izvrSit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oduvanju kulturnih dobara, u kojem ce se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga riesenja.

|z gore navedenog rijes$eno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rje$enja moze se izjaviti Zalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu
kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rjesenja. Zalba se izjavljuie ovome tijelu
neposredno ili $alje postom preporuceno.

POMOCNIK NEINI;TRA

/

/

Davor Trupkoviz";, dipl. ing. arh.

4
/

1. Damir Jakovi¢, d.i.a., Selska cesta 116¢, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizi¢kih i pravnih osoba koje imaju dopustenje

za obavljanje poslova zastite i oSuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
DIV-CONSULT d.o.o. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/1-612-08/16-03/0507

Urbroj: 532-04-01-01-01/7-17-6

Zagreb, 6. veljace 2017.

Ministarstvo kulture rieSavajuéi o zahtjevu Damira LeskovSeka, mag. ing. aedif., Ured
ovlastenog inZenjera gradevinarstva iz Zagreba na temelju ¢lanka 100. stavka 1. i 3. Zakona
o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 — Uredba) i €lanka 11. stavka 1.
Pravilnika o uvjetima za fiziCke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 74/03, 44/10), u
postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Strué¢nog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i
oCuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Damiru Leskovseku, mag. ing. aedif. iz Zagreba obavljanje poslova
zastite i oCuvanja kulturnih dobara iz €l. 2. st. 1. to€. 3. Pravilnika o uvjetima za fizicke i
pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje posiova na zastiti i o¢uvanju kulturnih
dobara i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj
konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

2. Utvrduje se da Damir LeskovSek, mag. ing. aedif., Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva iz Zagreba ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje
poslova iz to¢ 1. izreke ovoga rjeSenja.

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva Damir LeskovSek, mag. ing. aedif. duzan je o
svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke
ovoga rjesenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale
promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.

4, Po pravomocnosti ovoga rjeSenja, Damir Leskovsek, mag. ing. aedif., Ured
ovlastenog inZenjera gradevinarstva iz Zagreba, upisat ¢e se u Upisnik specijaliziranih
pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara ped rednim brojem 2735.
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Obrazlozenje

Damir Leskovdek, mag. ing. aedif., Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva iz
Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopustenja za obavljanje
poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizi¢ke i pravne
osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priloZzene su preslike diplome Gradevinskog fakulteta u Zagrebu
od 20. veljace 2006. i rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva od 26.
listopada 2009., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis
tehnicke opremljenosti, te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz ¢lanka 7. uvodno cit.
Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavljanje posiova zastite i oCuvanja
kulturnih dobara, sukladno &lanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima
podnositelja zahtjeva zatrazena su stru¢na misljenja nadleznih konzervatorskih tijela.

Stru¢no povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i pozitivnih misljenja
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 22. studenog 2016. i
Konzervatorskog odjela u Sibeniku od 1. prosinca 2016., a sukladno &l. 10. st. 4. Pravilnika,
utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz &l. 2. st. 1. to€. 3. Pravilnika:
izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog
kulturnog dobra.

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano mozZe Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje posiova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara, odnosho odgovorna osoba duzan je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno €lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno ¢lanku 100. stavku 3. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomocnosti ovoga riedenja, izvrdit ¢e se upis podnositelja
zahtijeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, u kojem ¢e se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz to€. 1. izreke ovoga riesenja.

Iz gore navedenog rijeSeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga RjeSenja moze se izjaviti Zalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu
kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rje$enja. Zalba se izjavljuje ovome tijelu
neposredno ili Salje postom preporuceno.

Dostavlja se:
1. Damir Leskov$ek, mag.ing.aedif., M. Viriusa 14, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih osoba koje imaju dopustenje

za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 612-08/20-026/124
URBROJ: 251-18-02-20-02
U Zagrebu, 26.08. 2020.

DIV CONSULT d.o.o.
Zagreb, Ul. Republike Austrije 9

Predmet: Zgrada HAZU, Ulica Andrije Hebranga 1, k.¢.br. 2495, k.o. Centar,
sanacija dimnjaka oStecenog u potresu
- posebni uvjeti, dostavljaju se

Grad Zagreb, Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode, na temelju
Clanka 6. stavka 1. tocke 12. i ¢lanka 62. stavka 1. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (Narodne novine 69/99, 151/03 i 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) povodom zahtjeva tvrtke “DIV CONSULT*
d.o.0. iz Zagreba, Ul. Republike Austrije 9, za sanaciju dimnjaka o$tecenog u potresu na
dvorisnom procelju zgrade HAZU, Ulica Andrije Hebranga 1, k.¢.br. 2495, k.o. Centar,
utvrduje

posebne uvjete zastite kulturnog dobra

Za planirani zahvat sanacije dimnjaka o$te¢enog u potresu na dvoriSnom procelju
zgrade HAZU, Ulica Andrije Hebranga 1, k.¢.br. 2495, k.o. Centar, na temelju dostavljenog
Idejnog rjesenja izradenog od “DIV CONSULT* d.o0.0. iz Zagreba, Ul. Republike Austrije 9,
od kolovoza 2020., TD: 595/20, projektant: ovlast. arh. Damir Jakovi¢, utvrduje se sljedece:

- Zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s Modernom galerijom i Kabinetom
grafike HAZU, Ulica Andrije Hebranga 1-3/Trg Josipa Jurja Strossmayera 12,
pojedinaéno je kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske — Listu zasti¢enih kulturnih dobara, broj Registra: Z-0334 (Narodne novine
18/03) temeljem rjeSenja Ministarstva kulture, KLASA: UP-1-612-08/02-01/0539,
URBROJ: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 21.11.2002., nalazi se unutar ,,Zelene potkove®,
urbanisticko — arhitektonske i parkovne cjeline trgova, broj Registra: Z-1536 (Narodne
novine 111/04) i na podru¢ju Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, broj Registra: Z-
1525 (Narodne novine 92/11), u sustavu zastite “A* te se na istu primjenjuje Zakon o
zastiti i ofuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 66/99, 151/03, 87/09, 88/10,
61/11,25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20).

- Zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s Modernom galerijom i Kabinetom
grafike HAZU, Ulica Andrije Hebranga 1-3/Trg Josipa Jurja Strossmayera 1,
izgradena je kao uglovna stambeno-najamna dvokatnica 1881/1882. prema projektu
beckog arhitekta Otta Hoffera za baruna Ljudevita Vranyzcanya Dobrinovi¢. Radove
je izveo zagrebacki arhitekt Ferdinand Kondrat. Od 1934., a s prekidima od 1946., u
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pala¢i je Moderna galerija. Sukladno mjerama zastite nalaZe se intaktnost svih
ofuvanih graditeljsko-obrtnickih elemenata i izvornih obiljezja u vanjstini i
unutra$njosti zgrade te uklanjanje svih neadekvatnih recentnih intervencija kojima su
degradirane izvorne vrijednosti.

Slijedom gore navedenog utvrduju se konzervatorski uvjeti za predmetnu sanaciju

dimnjaka oStecenog u potresu:

Dostaviti:

planirani zahvat treba omoguciti o€uvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i
tipoloskih karakteristika gradevine;

nisu dopustene intervencije preoblikovanja koje bi mogle ugroziti spomenicki
karakter;

nije dopustena ugradnja i zamjena gradevnih elemenata, materijala i opreme koji nisu
primjereni povijesnom i spomeni¢kom karakteru gradevine;

za ishodenje prethodnog odobrenja za izvodenje radova sanacije dimnjaka na
kulturnom dobru, potrebno je izraditi odgovarajucu tehnicku dokumentaciju izradenu
sukladno pravilima konzervatorske struke, kojom ¢e se prezentirati obim planiranog
zahvata. Tehni¢ka dokumentacija treba sadrzavati uz opéu dokumentaciju propisanu
Pravilnikom o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na
kulturnom dobru (Narodne novine 134/15), tehni¢ki opis, troskovnik radova bez
iskazanih cijena, svu potrebnu nacrtnu dokumentaciju s detaljima koji ée biti
predmetom restauratorskih radova te po potrebi stati¢ki proracun;

izradiva¢ tehni¢ke dokumentacije — projektant/stati¢ar mora imati dopustenje za izradu
projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, sukladno odredbama Pravilnika
0 uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ofuvanju
kulturnih dobara (Narodne novine 98/18);

zahtjev za ishodenje prethodnog odobrenja ovom Zavodu podnosi vlasnik osobno ili
po opunomoceniku na obrascu za podnosenje zahtjeva koji prilezi Pravilniku o
dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru
(Narodne novine 134/15). Na navedenu tehni¢ku dokumentaciju, Gradski zavod za
zaStitu spomenika kulture i prirode, u okviru svoje nadleZnosti, izdaje prethodno
odobrenje, sukladno ¢lanku 62. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

(1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje

DIV-CONSULT d.o.0.
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Temeljem ¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon provjere predmetne tehnicke
dokumentacije glavni projektant daje u skladu s ¢lankom 70. stavak 1. to¢ka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) sljedecu:

IZJAVA O USKLADENOSTI
Broj: 596/20-USKL

INVESTITOR: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI
OIB 619989185242
Trg Nikole Subié¢a Zrinskog 11

ZAGREB
GRADEVINA SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU
LOKACIJA Zagreb, lvana Gorana Kovaci¢a 37
k.c.br. 839 k.o. Centar
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TD: 596/20
PROJEKTANT: Damir Jakovi¢, mag.ing.arch. A4118

ovlastenje za rad na kulturnom dobru - redni broj 2616

Izraden je u skladu s:
- odredbama vazece prostorno planske dokumentacije:

- Prostornog plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09,
21/14, 23/14 - procisceni tekst, 26/15, 3/16 - proCiSceni tekst, 22/17, 3/18 — procCiscéeni tekst)

- Generalnog urbanisti¢kog plana grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13,
9/16, 12/16 — prociscéeni tekst)

e odredbama zakonai drugih propisa:

Zakoni

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 32/19)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakon o zastiti od svjetlosnog onecid¢enja (NN 14/19)
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Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o uc€inkovitom koristenju energije u neposrednoj potro$nji (NN 152/08, 55/12, 14/14)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 51/13, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 73/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Pravilnici

Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o nacinu uredivanja obujma gradevine za obrac¢un komunalnog doprinosa (NN 15/19)

Pravilnik o mjernim jedinicama NN (88/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
(NN 98/18)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13, 87/15)

Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru
te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlastenog za potvrdivanje tih proizvoda (NN 53/91,
47/97, 68/00)

Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN 88/11)

Pravilnik o sadrZaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalaZzi (NN 88/15, 78/16, 116/17)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu (Sl. list
SFRJ 21/90)
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Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16,
49/16, 87/16, 17/17, 77/17)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Tehnicki propisi

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN
4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18)

Tehnicki za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Zagreb, rujan 2020. godine

PROJEKTANT:
Damir Jakovic,
mag.ing.arch.

DAMIR JAKOVIC

mag.ing.arch.
A | OVASTEN/ARHA ,««7
[ ) A 4118

/
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1. uvoD

Ovaj glavni projekt sluzi za ishodenje prethodnog odobrenja od Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i
prirode, Zagreb, KuSevi¢eva 2/l za sanaciju dimnjaka oStecenog u potresu na k.¢.br. 2495 k.o. Centar, Andrije
Hebranga 1, Zagreb.

Sukladno ¢lanku 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/19, 39/19, 125/19) i ¢lanku 3. to¢ci 2. Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) predmetni zahvat moze se
izvoditi bez gradevinske dozvole i glavhog projekta.

2. POSTOJECE STANJE

Predmetni zidani dimnjak nalazio se sa zapadne dvoriSne strane postojeCe gradevine, a uklonjen je zbog
neposredne opasnosti od uruSavanja. Dimnjak je sluzio za odvodnju dimnih plinova iz kotlovnice smjeStene u
podrumskim prostorijama postojeée gradevine.

U kotlovnici su ugradena dva plinska kotla kapaciteta 300 i 400 kW. Svaki kotao je preko dimnjace bio spojen na
zidani dimnjak sa vanjske strane objekta.

Podaci o utvrdenom zatecenom stvarnom izvedenom stanju postojece gradevine
Postojeca gradevina je izgradena kao zidana konstrukcija, temeljena na trakastim temeljima. Krovna konstrukcija
izvedena je kao drvene konstrukcija s pokrovom od plo¢a eternita.

Stvarno stanje svih konstruktivnih elemenata je utvrdeno, te je postoje¢a gradevina prikladna za predmetni zahvat.

3. TEHNICKI OPIS

Postojec¢i dimnjak je srusen jer je predstavljao neposrednu opasnost za ljude i imovinu. Ovim projektom predvidena
je izgradnja novog dimnjaka, na mjestu postojeceg.

Nakon rusenja postoje¢eg dimnjaka utvrdeno je prijadnje stanje iz kojeg je razvidno da su prilikom njegove gradnje
izmijenjeni pojedini elementi proc¢elja, odnosno da je uklonjen dio profilacija oko prozora u prizemlju i na 1. katu.

Novi dimnjak izveo bi se tlocrtno gledano u manjim vanjskim gabaritima od postoje¢eg, s namjerom da se dio
proCelja gradevine koji se nalazi neposredno uz predmetni dimnjak obnovi i vrati u prijasnje stanje.

LOKACIJA
Postoje¢a predmetna gradevina nalazi se na lokaciji u Zagrebu, Andrije Hebranga 1 na k.€.br. 2495 k.o. Centar.

NAMJENA GRADEVINE
Postoje¢a gradevina je javne i drustvene namjene.

VELICINA | OBLIK GRADEVINE, SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI
Postoje¢a gradevina je samostojeéa, tlocrtno nepravilnog poligonalnog oblika.
Gradevina je smjeStena u sjeveroistoénom dijelu gradevne Cestice.

Gradevina je visine: PO+PR+1+2+Ptk.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Oblikovanje gradevine zadrzava se postojece, te je prikazano u grafickom dijelu projekta.

INSTALACIJE
Predmetna postoje¢a gradevina priklju€ena je na javnu infrastrukturnu mrezu: struje, plina, vodovoda, odvodnje i
telekomunikacija. Zadrzavaju se svi postojeci priklju€ci na infrastrukturnu mrezu.

Obzirom da je postojeci dimnjak sruSen, projektom je predvidena njegova rekonstrukcija koji ée karakteristikama
zadovoljavati potrebe postojeéih plinskih kotlova. Za prikljugenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod
produkata izgaranja predviden je predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 250 mm, vanjska mjera 2300 mm, od
nehrdajuceg Celika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m.
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Za priklju€enje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviden je predizolirani dimnjak
svijetlog presjeka 8300 mm, vanjska mjera @350 mm, od nehrdajuceg Celika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS
25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m.

Ostale postojece instalacije nisu predmetom ovog projekta.

KOLNI | PJESACKI PRISTUP GRADEVINI
Kolni i pjesacki pristup do gradevine omogucen je neposredno iz ulice Andrije Hebranga. Zadrzava se postojeci.

ODLAGANJE OTPADA
Zadrzava se postojece rjeSenje.

ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE, UKUPNE PLOSTINE KORISNE POVRSINE
ZGRADE | UKUPNOG OBUJMA ZGRADE
Svi parametri se zadrzavaju postojeci.
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OPIS GRADEVINE
Predmet zahvata je rekonstrukcija dimnjaka sruSenog u potresu.

Dimnjak je uklonjen zbog neposredne opasnosti od uruSavanja. Dimnjak sluzi za odvodnju dimnih plinova iz
kotlovnice smjesStene u podrumskim prostorijama postoje¢e gradevine.

U kotlovnici su ugradena dva plinska kotla, jedan kapaciteta 300 i jedan kapaciteta 400 kW. Svaki kotao biti ¢e
spojen na svoju dimnjacu.

Obzirom da je postojeci dimnjak sruSen, projektom je predvidena njegova rekonstrukcija koji ¢e karakteristikama
zadovoljavati potrebe postoje¢ih plinskih kotlova. Za priklju€enje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod
produkata izgaranja predviden je predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 250 mm, vanjska mjera 300 mm, od
nehrdajuceg Celika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m.

Za priklju€enje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviden je predizolirani dimnjak
svijetlog presjeka 8300 mm, vanjska mjera 8350 mm, od nehrdajuéeg Celika 316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS
25, ukupne visine 24 m, korisne visine 22,7 m.

Novi dimnjak izveo bi se tlocrtno gledano u manjim vanjskim gabaritima od postoje¢eg, s namjerom da se dio
pro€elja gradevine koji se nalazi neposredno uz predmetni dimnjak obnovi i vrati u prijaSnje stanje jer je nakon
ruSenja postojeéeg dimnjaka utvrdeno prijaSnje stanje iz kojeg je razvidno da su prilikom njegove gradnje
izmijenjeni pojedini elementi proCelja, odnosno da je uklonjen dio profilacija oko prozora u prizemlju i na 1. katu.

Konstrukcija zidanog dimnjaka izvest ¢e se iz porobetona debljine 25 cm u donjem dijelu, te 20 cm iznad vijenca
prizemlja. Spojevi ¢e se izvesti tankoslojnim mortom sukladno tehniCkim uputama i uvjetima proizvodaca
porobetona. Po visini obzida, na razmaku od 1,0 metra, konstrukciju dimnjaka potrebno je sidriti u osnovno zide
objekta. Sidrenje izvesti prema detalju, ubacivanjem u izdubljeni kanal u horizontalnoj plohi reske, ¢eli€nog profila
@ 12 mm, sa sidrenjem u postoje¢em, nosivom zidu od opeke. Celiéni profil u kanalu zaliti ée se cementnim mortom.

Zavrsna obrada dimnjaka izvest ¢e se Zbukanjem grubom i finom produznom vapnenom zbukom, te bojanje bojom
na bazi vapna.

Na vrhu dimnjaka izvest ¢e se betonska kapa u svemu istovjetna postojeco;.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe / godina

nosiva konstrukcija >60
limarija 30
zidne obloge (zbuka) 40
instalacije vodovoda i kanalizacije 40

Vijek uporabe gradevine uvjetovan je redovitim odrzavanjem zajednickih dijelova i uredaja zgrade.

Odrzavanje zgrade prema Uredbi o odrzavanju zgrada NN 91/96 ukljucuje:
-li¢enje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje bravarije,

-li¢enje bravarije i drugih odgovarajuéih elemenata u zgradi,

-keramicCarske i druge radove na zavrSnim oblogama podova i zidova,
-zamjenu podnih obloga i premazivanje podova,

-popravak procelja,

-zamjenu i popravak bravarije,

-popravak pokrova i ravnog krova,

-odrzavanije rasvjete i drugih elektri¢nih uredaja (zamjena zarulja, prekidaca, uti¢nica, svjetiljki i sl.) kao i odrzavanje

vanjske rasvjete koja pripada zgradi,

-zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,

-redoviti servisi na uredajima za ventilaciju,

-redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr.,
-redoviti servisi ostalih aparata i uredaja u zgradi prema naputku proizvodaca,
-CiS¢enje odvodnih reSetaka, vodovodnih grla i sl.
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana tako da tijekom gradnje i koristenja predvidiva djelovanja ne prouzroce:
- ruSenje gradevine ili njezina dijela,

- deformacije nedopustena stupnja,

- oStecenja gradevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,

- nerazmjerno velika o$te¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,

- o8tecenja na okolnim gradevinama i ugroza stabilnosti tla na okolnom zemljistu.

Sigurnost u slu€aju pozara

Gradevina je projektirana tako da se u slu€aju pozara:

- oC¢uva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena,

- sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

- sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

- omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje,

- omoguci zastita spasavatelja.

Higijena, zdravlje i okoli§

Projektirana je tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.

Namjena gradevine je skladiStenje gotovih €eli¢nih proizvoda te njenim koriStenjem ne dolazi do
- oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (onecis¢enje zraka i sl.)

- opasnih zragenja

- oneciscéenja voda i tla,

- nestruénog odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te teku¢eg otpada,

- nestru€nog zbrinjavanja krutog otpada,

- sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrS§inama unutar gradevine.

Gradiva, oprema i gradevni proizvodi izabrat ¢ée se i izvesti tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja
ne moze doci do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih oStecenja tijekom uporabe gradevine.

Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
Gradevina je projektirana tako da se tijekom njezina koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika gradevine
koje mogu nastati od pokliznu¢a, pada, sudara, opeklina, udara struje, pozara i eksplozije.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana na nacin da zvuk $to ga osobe koje borave u gradevini ili u njezinoj blizini zamjecuju
bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje, odnosno buka kao posljedica radnog procesa u objektu ne utjece
bitno na poveéanje ukupnog nivoa buke u okolisu.

Gospodarenje energijom i o€uvanije topline
Predmetna dogradnja ne predstavlja grijani prostor te ne podlijeZze odredbama Tehni¢kog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Programom kontrole i osiguranja kvalitete propisuju se

-svojstva bitnih znac&ajki gradevnih proizvoda

-potrebna ispitivanja i dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda

-potrebna ispitivanja i dokazivanja tehni¢ke i funkcionalne ispravnosti gradevine
-zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja gradevine

za pojedine gradevinske i obrtniCke radove, te

-postupci ispitivanja dijelova gradevine prije i tijekom uporabe gradevine
-zahtjevi uCestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe gradevine

-drugi uvjeti znacajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva

-daje se popis propisa i norma €iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje
-eventualno opis pokusnog rada gradevine

GRADEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi moraju se izvoditi prema vazeéim tehnickim propisima, kao i prema vazeéim standardima iz
predmetnog podrucja:

| OPCI PROPISI

Il TRASIRANJE

[l ISKOPI:

a)kategorija iskopa

b)deponiranje materijala

c)kategorija materijala

d)sredstva za izvrSenje radova na iskopima

e)izvrSenje radova transporti unutarnji nasip obracun

Sve ostalo, ukoliko nije definirano naprijed navedenim, treba uskladiti prema GN 200 za zemljane radove.
Standardi za zemljane radove, sadrze i predradnje koje se obavezno poduzimaju i to:

-zastitne mjere i sredstva zastite pri radu

-pregled boc¢nih strana iskopa svaki dan prije po¢etka radova

-podupiranje stranica iskopa u tlu, gdje je moguc¢ odron, kako zbog dubine iskopa ili nacina iskopa
-CiS¢enje temeljnih jama prije pocetka izvodenja betonskih radova

-obvezna kontrola svega gore navedenog, kao i upis u gradevinski dnevnik o istom

Standardi:1.HRN U.B1.010.(geomehanicko ispitivanje tla)
ukoliko se ukaze potreba za miniranjem, primijeniti standarde: 2.HRN H.D1.031. do H.D1.040. (eksplozivi)
3.HRN N.S8.020. do N.S8:051.(zastita od eksploziva)

2. TESARSKI RADOVI

Tesarski radovi moraju se izvoditi prema vazecim tehni¢kim propisima, kao i prema vazeéim standardima iz
predmetnog podruéja. Standardi za tesarske radove sadrZe pored opisanih radova i predradnje, koje se
obavezno poduzimaju i to :

-zastitne mjere i sredstva zastite pri radu

-uzimanje potrebnih mjera na objektu

-postava i uklanjanje platoa za izradu, te postava i uklanjanje pomocnih i ostalih skela

-odabiranje, slaganje i sortiranje grade po dimenzijama, ukljuivo s potrebnim prijenosima, transportom na
gradilistu i do gradilista, tj. mjesta ugradnje

-obavezna kontrola kvalitete prije ugradnje (atesti i sl.), kao i obavezni upis u gradevinski dnevnik Standardi:
HRN D.BO.020.,022.(drvena grada)

HRN D.A1.020.,057.(ispitivanje drveta)

HRN D.B1.020.,026.,D0.B2.020.,D.B3.020.,022.,024(oblo tehnic¢ko drvo

HRN M.B4.103.,C.B0.501.(Cavli i Zica)

Sve ostalo, tj. nacin izvedbe, kategorizacija grade, nacin obrauna i sl- treba biti uskladeno prema GN 601.
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3. BETONSKE KONSTRUKCIJE

Svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u betonsku konstrukciju i odgovaraju¢i podaci propisani
odredbama o oznacavanju gradevnih proizvoda prema TPBK-u:

Betonski elementi (element konstrukcije; klasa tlaéne ¢vrstoce; klasa izloZzenosti sa debljinom zastitnog sloja) :

medukatne konstrukcije: C 25/30 XC1 (2,00cm)
grede: C 25/30 XC1 (2,00cm)
stupovi: C 25/30XC1 (2,00cm)
temelji: C 25/30XC1 (2,00cm)

Armatura (Naziv i oznaka(broj ¢elika) :

Sipkasta armatura: B500A
mrezasta armatura: B500B

Gradevni proizvodi obuhvaéeni TBPK-om s pripadaju¢im normama:

- beton HRN EN 206-1

- armatura, Celik za armiranje i Celik za prednaprezanje 1.n HRN EN 10080-1do6;
2.n HRN EN 10138-1do4

- cement 1.HRN EN 197-1; 2.nHRN EN 197-1pr Al; 3. HRN EN 197-4; 4. HRN EN 14216;

5.HRN B.C1.015
- agregat 1.HRN EN 12620; 2.HRN EN 13055
- dodaci betonu 1.HRN EN 934-2do6; 2.HRN EN 450-1; 3.HRN EN 13263-1;
4.HRN EN 12620; 5.HRN EN 12878; 6.HRN U.M1.035

- voda HRN EN 1008

- predgotovljeni betonski proizvodi HRN EN 13369

- proizvod za zastitu i popravak bet. konst. HRN EN 1504-1do10

Gradevni proizvod za Cija je tehni¢ka svojstva, na nacin propisan Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda, NN 1/05, dokazano da su sukladna svojstvima
odredenim hrvatskom normom koja je sukladna nacelima europskog uskladivanja tehni¢kog zakonodavstva ili
preuzetom europskom tehni¢kom dopustenju, oznacavaju se predo€enom oznakom (odredenom prilogom 5),
na nacin i sa sadrzajem odredenim tom specifikacijom.

Gradevni proizvodi za Cija je tehnicka svojstva dokazano da su sukladna svojstvima odredenim drugim
tehnickim specifikacijama, tehnic¢kim propisom ili priznatim tehni¢kim pravilom, ozna¢avaju se oznakom i na
nacin odreden pravnim pravilima propisanim Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog)
znaka («Narodne novine»,br.88/98,165/98 i 8/99- ispravak).

Nakon stupanja na snagu ugovora iz ¢lanka 40. Pravilnika o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda,
NN 1/05, i u skladu s tim ugovorom gradevni proizvod za €ija je tehni¢ka svojstva , na nadin propisan ovim
Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima odredenim hrvatskom normom koja je sukladna nacelima
europskog uskladivanja tehniCkog zakonodavstva ili europskom tehni¢kom dopustenju, ozna€avaju se
oznakom odredenom prilogom 5. koji je sastavni dio spomenutog Pravilnika na nacin i sa sadrzajem
odredenim tom specifikacijom.
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Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izgraduju na gradiliStu za
potrebe tog gradilista:

Za armaturu i predgotovljene betonske elemente propisano je i da osim proizvodnjom mogu nastati
izradivanjem na gradilistu (pri C¢emu se gradilite smatra prostor,uklju€ujuéi i privremeno zauzeti prostor, na
kojemu se gradi, rekonstruira, adaptira, izvode radovi naodrzavanju ili uklanjanja gradevina, kao i prostor
potreban za omogucéavanje primjene odgovarajuc¢e tehnologije gradenja, ali i svaki proizvodni pogon u kojem
se armatura ili predgotovljeni betonski element, primjenom odgovarajuée tehnologije gradenja

izraduju za potrebe odredenog gradilista, a u skladu s projektom betonske konstrukcije te

po posebnoj narudzbi investitora odnosno izvodaca radova).

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi nHRN EN
10080, nHRN EN 10138 te prema nizu normi HRN EN 1SO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Ako armaturu ¢ini sklop Eelika za armiranje i drugog &eli€nog proizvoda, kao $to su €eli¢ni lim, Celi¢ni profil,
Celi¢na cijev i sl., tada se uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanic¢ka ispitivanja tih ¢eli¢nih
proizvoda provodi prema normi HRN EN ISO 377. Potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema
tehnickoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, odredbama Priloga B TBPK i posebnog
propisa.

Potvrdivanje sukladnosti ¢elika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za nhorme nHRN EN
10138-1 i odredbama posebnog propisa.

Potvrdivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog proizvoda proizvedenog prema tehnic¢koj specifikaciji
(normi ili tehnickom dopustenju) provodi se prema odredbama te specifikacije te prema odredbama TBPK.
Norma HRN EN 13369 podrobno propisuje postupke i uloge u postupku potvrdivanja

sukladnosti predgotovljenih betonskih proizvoda.

Postupci kontrole opreme za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata, sastavnih materijala,
proizvodnije i gotovih predgotovljenih elemenata dani su u Prilogu D norme HRN EN 13369.

Beton se, prema TBPK, uvijek proizvodi , pri E¢emu se gradiliSna betonara smatra proizvodnim pogonom
(tvornicom) u skladu stehnickim specifikacijama.

Za gradiliSnu proizvodnju betona potrebno je osigurati sve propisane uvijete za potvrdivanje sukladnosti betona.
To zna€i da za laboratorijska ispitivanja unutar stalne unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi proizvodac¢
betona (najcesce i izvodac cijele betonske konstrukcije), moze imati svoj ispitni laboratorij ili moze taj posao
prepustiti drugom ispitnom laboratoriju koji za te poslove ne mora biti ovlasten za provodenje tih postupaka
Sektora za graditeljstvo Ministarstva zastite okoli§a, prostornog uredenjai graditeljstva, a niti akreditiran od
Hrvatske akreditacijske agencije.

Voda, kao sastavni dio betona podlijeze odredenoj provjeri prikladnosti, osim vode iz vodovoda koja se moze
rabiti bez posebnih provjera.Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona, nacin i u€estalost
ispitivanja te potvrdivanje prikladnosti vode za pripremu betona provodi se prema normi HRN EN 1008 Voda
za pripremu betona —Specifikacije za uzrokovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, uklju¢ujuéi vodu
za pranje instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona i prema prilogu F TBPK.

Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije :

Tehni¢ka svojstva betona i materijal od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema TBPK i normi
HRN EN 206-1, te normama specifikacijama za materijale.

Proizvodac betona je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvoda¢ radova za ugradnju, zbijanje i njegu
svjezeg betona.

Ako se ne posveti dovoljno pozornosti svim postupcima prilikom projektiranja sustava betona (prethodna
ispitivanja, utvrdivanje sastava betona), proizvodniji, transportu, ugradnji, zbijanju i njezi betona, nece se
posti¢i Zzeljena Cvrstoca i trajnost konstruktivnog elementa.

Vazno je naglasiti da nije dovoljno samo ispravno ugraditi beton.Tretman betona u prvih Sest do deset

sati nakon ugradivanja, te prvih nekolikodana nakon o¢vrsc¢ivanja (postupak njege betona prema HRN ENV
13670-1) znacajno utje€u na kasnija svojstva betona.

Ako se za neku betonsku konstrukciju, nakon njezina zavrdetka, na temelju zapisa i /ili dokumentacije moze
utvrditi:

-da su gradevni proizvodi ugradeni u betonsku konstrukciju na propisan nacin i imaju propisane isprave
osukladnosti (za proizvedene gradevne proizvode ), odnosno dokaze uporabljivosti (za izgradene

gradevne proizvode),

-da su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije,
bili sukladni zahtjevima projekta,

-da betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim opterecenjem,
kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom.

Smatra se da ta betonska konstrukcija ima projektom predvidena svojstva i da je uporabljiva za gradevinu Ciji
jesastavni dio.
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Ako se za neku betonsku konstrukciju :

-ne moze utvrditi njezina uporabljivost, zbog manjkavosti ili nepostojanja zapisa i/ili dokumentacije, ili
-se utvrdi da nema projektom predvidena tehni¢ka svojstva, mora se naknadno provesti dokazivanje da
betonskakonstrukcija ispunjava zahtjeve TPBK.

Ta se dokumentacija smatra sastavnim dijelom izvedbene dokumentacije i mora biti prezentirana na
tehni¢kom pregledu gradevine.

Ako bi se pak pokazalo da betonska konstrukcija nema tehni¢ka svojstva propisana TPBK-om pa je potrebna
njezina sanacija, tada je potrebno izraditi projekt sanacije koji podlijeze provjeri kroz postupak izmjene
gradevinske dozvole (za slozene gradevine) ili postupak potvrde glavnog projekta (za ostale gradevine).

Uvjeti gradenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja betonske konstrukcije, a
koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehni€kih svojstava betonske
konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva zagradevinu :

Gradenje gradevina koje sadrze betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka
svojstva i da ispunjavadruge zahtjeve propisane TPBK-om u skladu s tehni¢kim rijeSenjem gradevine i
uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura o€uvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom
njezina trajanja.

TehniCka svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno
projektom odredeno izvodenje radova na izradi betonske konstrukcije , ona podnese sve utjecaje uobiajene
uporabe i utjecaje okolida, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne
prouzroce:

-ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

-deformacije nedopustenog stupnja,

-oStecenja gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,

-nerazmjerno velika oSteéenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da se u slu€aju pozara oCuva nosivost konstrukcije
ili njezina dijela tijekom odredenog vremena propisanom odredenim propisom.

Pri izvodenju betonske konstrukcije izvodac je duzen pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehnickih
uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba TPBK-a. Kod preuzimanja gradevnog proizvoda
proizvedenog izvan gradiliSta izvoda¢ mora utvrditi :

-je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na
dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporuéen s podacima o oznaci,

-je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu,

-jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim
projektom.

Podatke o isporu¢enim proizvodima i utvrdenim veli¢inama izvoda¢ mora evidentirati u gradevnom dnevniku ,
a dokumentaciju s kojom su proizvodi isporu¢eni mora pohraniti medu dokumentaciju gradilista.

Ako gradevni proizvod nije isporu€en s propisanom dokumentacijom ili ako mu:

-deklarirana svojstva (za gradevni proizvod proizveden izvan gradilidta), odnosno

-utvrdena svojstva (za proizvod izraden na gradilitu) ne odgovaraju zahtjevima projekta, kao i u slu¢aju da je
proizvodu protekao rok uporabe, zabranjena je njegova ugradnja u betonsku konstrukciju.

Ugradnju gradevnog proizvoda u betonsku konstrukciju odobrava nadzorni inzenjer, upisom u gradevinski
dnevnik. U okviru odrzavanja betonsku konstrukciju treba:

- redovito pregledavati, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, TPBK-

om i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, izvanredno pregledavati
nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije, odnosno,

-na njoj treba izvoditi one radove kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili vraca u stanje odredeno
projektom gradevine i TPBK-om, odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.
Kao i pri svim drugim aktivhostima vezanim za betonske konstrukcije, i odrzavanje treba dokumentirati na
propisani nacin, tj. treba:

-izraditi i Cuvati izvjeS¢a o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije ,

-voditi zapise o radovima odrzavanja

-dokumentirati na drugi prikladan nacin, kao i pribaviti i €uvati drugu dokumentaciju propisanu TPBK-om ili
drugim propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, odnosno normama na koje ti propisi
upucuju.

Sto se ti¢e gradevnih proizvoda koji se rabe za odrzavanje, kao i radova koji se izvode u okviru radova
odrzavanja betonske konstrukcije, vrijede sva pravila koja su TPBK-om propisana za izvodenje betonske
konstrukcije.
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4. ZIDANE KONSTRUKCIJE

Projektiranje i izvedba suvremenih zidanih konstrukcija definirana je Tehni¢kim propisom za zidane
konstrukcije (TPZK) i nizovima norma HRN ENV 1996.

Ovaj skup norma i propisa predstavlja trenutacno stanje podrucja i obuhvaca podruc¢je materijala,
projektiranja, odabira konstrukcijskih pojedinosti te nosivost i uporabljivost.

Mijere osiguranja kvalitete valja provoditi u svim fazama projektiranja, izgradnje, koristenja, dakle u uporabnom
vijeku konstrukcije.

Te mjere obuhvacaju:

-definiranje zahtjeva pouzdanosti

-organizacijske mjere

-nadzor u razli¢itim fazama projektiranja, izvedbe, uporabe i odrzavanja

-razred nadzora i izvodenje zidane konstrukcije

-svojstva koja moraju imati gradevni proizvodi koji se ugraduju u zidanu konstrukciju, uklju€ujuéi odgovarajucée
podatke propisane odredbama o oznaavanju gradevnih proizvoda prema prilozima TPZK-a

-ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izgraduju na gradilistu za potrebe
tog gradilista

-nacin kontrole gradevnih proizvoda prije ugradnje

-ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije

-uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja zidane konstrukcije, a koji imaju
utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih svojstava zidane konstrukcije i

ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu

-druge uvjete znacajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih TPUK-om i posebnim propisima

Razred nadzora i izvodenja zidane konstrukcije

Nadzorni inzenjer utvrduje za koji razred kontrole izvedba zida (A,B,C) je osposobljen izvodag, te utvrduje
odgovara li taj razred propisanom u projektu. Ako ne odgovara, treba se donijeti odluka kako postupiti. U
slu€ajevima da je razred viSi od zahtijevanog, pa je pouzdanost tako izvedene konstrukcije vec¢a od trazene,
jasno moze se prihvatiti. Ako je slu€aj da je razred nizi, treba o tome obavijestiti projektanta, te zajedno s njim
donijeti odluku Sto treba poduzeti.

Zide se izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama Priloga B i morta proizvedenog prema
odredbama Priloga C Tehni¢kog propisa, te prema projektu zidane konstrukcije.

Odredbe navedenih priloga uklju¢uju i odredbe odgovarajuéih norma specifikacija. Kako bi se postigla
projektom predvidena tehnicka svojstva, izvodenje zidane konstrukcije mora biti u skladu s uvjetima i
zahtjevima njezinog glavnog projekta, poglavito s Programom kontrole i osiguranja kvalitete, te mora biti
najmanje u skladu s opéim zahtjevima za izvodenje zidanih konstrukcija danim u Prilogu «J» TPZK-a i
normama na koje taj Prilog upucuje.

Ukoliko bi se izvodenjem odstupilo od norma na koje upuéuje prilog «J» TPZK, mora se odgovaraju¢im
metodama (ispitivanjima ili sl.) i prateéom dokumentacijom koju izvoda¢ mora imati na gradiliStu, te dokazati
uskladenost s tim normama.

Svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u zidanu konstrukciju i o ozna€avanju gradevnih
proizvoda:

Zidani elementi :

prema TPZK, Prilog «B» Normama niza HRN EN 1052 i HRN EN 771

-vrsta zidnog elementa : opecni zidni element niz HRN EN 771

-grupa zidnog elementa : tocka 3.1.norme HRN ENV 1996-1; tablica 3.1 norme HRN ENV 1996-1-1(postotak
Supljina HRN EN 772-3)

-tlacna &vrstoc¢a zidnog elemenata fo norma HRN EN 772-1

-razred kontrole proizvodnje zidnih elemenata niz HRN EN 771 Specifikacije za zidne elemente; HRN EN 771-
1: Zidni elementi od opecne gline

-razred izvedbe: NAD,HRN ENV 1996-1-1

-parcijalni koeficijent sigurnosti za materijale ym HRN ENV 1996-1-1:2004, Opc¢a pravila za zgrade; Pravila za
armirano i nearmirano zide to¢ka 2.3.3.2

Na svim isporu€enim zidnim elementima moraju biti jasno oznaeni podaci, na elementu, pakiranju, otpremnici
ili bilo kojoj potvrdi. Ozna€avanje je prema dodatku ZA odgovarajuée norme specifikacija, i prema postojeéem
zakonodavstvu:

-norma specifikacija iz niza HRN EN 771

-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 1/05)

Mort koji se koristi u gradniji :
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prema TPZK, Prilog »C» Norma specifikacija proizvoda HRN EN998-2P utvrdivanje sukladnosti za dodaci
norme HRN EN 998-2

-vrsta morta

-razred morta

-tlaéna ¢vrstoc¢a morta fm norma HRN EN 1015-11

-priblizni sastav

Oznacavanje je prema dodatku ZA odgovarajuée norme specifikacija, i prema postoje¢em zakonodavstvu :
Oznacivanje u op¢em dijelu mora se uskladiti s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti.

Sadrzaj dijela koji se odnosi na tehnicka svojstva proizvoda treba odgovarati oznakama prema ZA.1 i ZA.2
norme HRN EN 998-2.

-Tvornicki projektiran mort - oznacava se na otpremnici i/ili na ambalazi prema dodatku ZA.3 norme HRN EN
998-2

-Mort zadanog sastava — ozna¢ava se na otpremnici i/ili na ambalazi prema dodatku ZA.3 norme HRN EN
998-2

-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 1/05)

Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izraduju na gradiliStu za
potrebe tog gradilisSta

Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno zide mogu biti izradeni na
gradilistu za potrebe toga gradilista. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti dokazana njihova
uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima gradevinskog proizvoda izvodac
zapisuje u gradevinski dnevnik.

Mort koji se proizvodi na gradiliStu za potrebe toga gradiliSta je mort zadanog sastava specificiran u glavhom
projektu omjerom pojedinih sastojaka i svojstvima tih sastojaka Svojstva zidarskog cementa se

specificiraju prema normi HRN EN 413-1, gradevnog vapna prema normi HRN EN 459-1, agregata prema
normi HRN EN 13139, a vode prema normi HRN EN 1008.

Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tlaéna ¢vrstoca ve¢a od 5 N/mm?, smije se
primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici). Za mort zadanog sastava koji se za
obiteljske kuce ili jednostavne gradevine izraduje na tom gradiliStu i ija je zahtijevanatlacna ¢vrstoca manja ili
jednaka 5 N/mm?2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrdena sukladnost pojedinih sastojaka te ako
jeutvrdeno da su omijeri sastojaka morta i nacin izrade u skladu s glavnim projektom.

TPZK propisuje da se zahtjevi na beton koji je sastavni dio zidane konstrukcije izraduju prema Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije. Iznimno od odredbi tog propisa za gradnju obiteljskih ku¢a dopustena je
ugradnja betona u serklaze do razreda tlacne ¢vrsto¢e C 25/30 pripremljenog na gradiliStu, ukoliko je

to predvideno projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, nacinu pripreme, nacinu
ugradnje, gradevnim proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u gradevnom dnevniku.
Predgotovljeno zide moze se izradivati na gradiliStu za potrebe toga gradilista.

Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog zida izradenog prema projektu zidane konstrukcije ukljuéuje;
-razred proizvodnje zidnog elementa (I i Il);

-razred izvedbe predgotovljenog zida (A,B ili C);

-ispitivanje tipa predgotovljenog zida (A,B ili C);

-ispitivanje zida predgotovljenog zida.

Nacin kontrole gradevnih proizvoda prije ugradnje

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilidta smije se ugraditi u zidanu
konstrukciju samo ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Mort, beton, armatura, zidni elementi od
prirodnog kamena i predgotovljeno zide izradeni na gradiliStu za potrebe tog gradilista, smiju se ugraditi u
zidanu konstrukciju samo ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu sa projektom zidane konstrukcije.
Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ zidne konstrukcije mora utvrditi :

-je li gradevni proizvod isporué¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci po
dokumentaciji s kojom jegradevni proizvod isporu¢en s podacima o oznaci

-je li gradevni proizvod isporuéen s tehni¢kim uputama za gradnju i uporabu

-jesu li svojstva,ukljucivo rok uorabe gradevnog proizvoda te podaci zna€ajni za njegovu ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim projektom.

Prije zidanja zida izvoda& mora provesti sljedece:

-pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima,mortu i drugim gradevnim proizvodima, koji se
koriste

-vizualnu kontrolu zidnih elemenata,vre¢a morta i ambalaze ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca
oStecéenja

-utvrdivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (1 i 1)
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Izvodag mora prije poCetka ugradnje u zidanu konstrukciju provjeriti je li izradeno odnosno proizvedeno
predgotovljeno zide u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i
skladistenja predgotovljenog zida doSlo do njegovog ostecivanja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila
od utjecaja na tehni¢ka svojstva zidane konstrukcije.

Nadzorni inZzenjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog zida u zidanu konstrukciju mora:

-provijeriti je li za predgotovljeno zide, izradeno prema projektu zidane konstrukcije, dokazana njegova
uporabljivost u skladu s projektom

-provijeriti postoji li za predgotovljeno zide proizvedeno prema tehni¢koj specifikaciji isprava o sukladnosti te je
li predgotovljeno zide sukladno zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije

-provjeriti je li predgotovljeno zide postavljeno u skladu s projektom zidane konstrukcije i Prilogom «H»
TPZK,odnosno s tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu

-dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik

Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije :

Prema TPZK za dokaz uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir :

-zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
zidanu konstrukciju

-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode prije
ugradnje gradevnih proizvoda u zidanu konstrukciju

-dokaze uporabljivosti, (rezultate ispitivanja, zapise o provedbenim propisima i dr.) koje je izvoda¢ osigurao
tijekom gradenja zidane konstrukcije

-rezultate ispitivanja pokusnim optereéenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova

-uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodad
mora imati na gradilitu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnih proizvoda, a mogu biti od
utjecaja na tehniCka svojstva zidane konstrukcije Ispitivanja pokusnim opterec¢enjem zidanih konstrukcija
provodi se u cilju ocjene ponasanja konstrukcije u odnosu na projektom predvidene pretpostavke.

Pokusnim optereéenjem ispituju se zidane konstrukcije za koje je ispitivanje predvideno projektom. Za zidanu
konstrukciju koja nema projektom predvidena tehni¢ka svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka
potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proraCunima utvrditi tehni¢ka svojstva
zidane konstrukcije.

Uvjeti gradenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja zidane konstrukcije, a koji
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih svojstava zidane konstrukcije i
ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu:

Zastita za vrijeme skladiStenja i rukovanja :

Zidane elemente treba zastititi od kiSe, ciklusa smrzavanja i odmrzavanja te prskanja

Za tvornicki mort vrijede upute proizvodaca. Potrebno je sprijeCiti zagadivanje morta, promjenu vlaznosti, a
suhe mortove dostavljene u vreCama skladistiti tako da se troSe redom kojim su doprimljene. Bez predhodnih
kontrolnih ispitivanja ne smije se ugradivati mort nakon provedena 3 mjeseca na gradiliStu. U pogledu
materijala za gradiliSne mortove i ispunski beton, veziva treba zastititi od medudjelovanja s vlagom i zrakom,
razliCite vrsteskladistiti odvojeno, a vreée troSiti redom kojim su doprimljene na gradiliSte.

Agregat treba zastititi od zagadenja i skladistiti odvojeno razli€ite vrste. Pomo¢éni dijelovi i proizvodi za zidane
konstrukcije (zidane spone, vlaCne trake, konzole) treba skladistiti pod krovom i za$tititi od zemlje,
deformiranja, raspucavanja, osteéenja rubova te povrsinskih ostecenja i oStecenja obloge.

Sipke armature i predgotovljena armatura horizontalnih sljubnica skladisti se iznad tla, dovoljno daleko od
blata, ulja, masti, boje ili zavarivanja.

Natege treba zastititii od svih kemijskih, elektrokemijskih ili bioloSkih uzro¢nika korozije, zagadenja,
deformiranja, izlozenosti ki$i, dodira s tlom, zavarivanja i drugih oStecenja.

Priprema materijala :

Proizvodi moraju biti €isti,a priprema se provodi u skladu s uputama proizvodaca. Sa stanovista trajnosti
posebno je vazno vrijeme mijeSanja morta. Norma napominje da prikladno vrijeme nakon dodavanja svih
sastojaka pri strojnom mije$anju iznosi 3 do 5minuta. Produljeno misljenje, kada se dodaje sredstvo za
uvla€enje zraka,moZze donijeti do prekomjernog uvlaenja zraka, a time i do smanjenja adhezije i trajnosti.
Osim u slu¢aju morta s odgodom pocetka vezivanja, vrijeme mijeSanja ne treba biti dulje od 15 minuta. Mort
se ne smije ugradivati ukoliko je zapoCeo proces stvrdnjavanja.

Zastita novoizvedenog zida:

Mjere zastite obuhvacene normom odnose se na :

-zastitu od kiSe

Zide treba zastititi od izravnog djelovanja kise sve dok mort nije sazrio kako ne bi doslo do ispiranja morta iz
sljubnica ili nepozeljnih u€inaka ciklusa moc&enja i suSenja. U suprotnom moze doci do iscjetavanja, bujanja
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vapna ili oste¢enja materijala neotpornihna vodu . Za vrijeme jakih kiSa prekida se zidanje i zavrSna obrada
sljubnica, a zidne elemente, mort i svjeZze obradene sljubnice treba zastititi. Za zastitu zavrSnog zida potrebno
je izvesti klupcice, pragove, oluke i privremene cijevi za odvodnju &im prije nakon zidanja izavrSne obrade
sljubnica

-zastitu od cikli€nog smrzavanja i odmrzavanja

U pogledu zastite od oStecenja uslijed djelovanja mraza norma samo navodi da je potrebno primijeniti
«primjerene mjere predostrznosti», ali se zahtjeva da se zide oSte¢eno ciklickim djelovanjem smrzavanja i
odmrzavanja, koja ne moze dostic¢i svoju punuévrstoéu i trajnost, zamjeni novim

-zastitu od ucinka vrucine i niske vlaznosti

Novoizvedeno zide treba zastititi od visokih temperatura i male vlaznosti. Osim male relativne viage i visoke
temperature, neprekidni uvjeti koji zahtjevaju zastitu novoizvedenog zida ukljuCuju i jaka zra¢na strujanja. Za
spreCavanje prekomjernog gubitka vlage moze sezide prekriti paronepropusnim materijalom (npr.polietilen).
Mjere zastite od visokih temperatura i odrzavanja vlaznosti treba provoditidok cement u mortu ne hidratizira
-zastitu od mehani¢kog osteéenja

Mijere zastite od mehanickih oSte¢enja (npr.udara) planiraju se obzirom na druge radove koji su u tijeku ili
slijede, gradiliSni transport, primjenu skela i procese izvedbe, a usmjerene su na istaknuta mjesta kao $to su
uglovi, otvori, podnozja stupova te povrSina zida. DovrSeno zide treba zastititi kako daljnji radovi ne bi prijali
lice zida ili utjecali na zidni vez pri budu¢im radovima kao $to je Zbukanje

-mjere za osiguranje stabilnosti zida

Za osiguranje stabilnosti i prevelikog naprezanja svjezeg morta potrebno je ograniciti visinu zida koje se zida u
jednom danu. Ograniéenje se odreduje ovisno o debljini zida, vrsti morta, obliku i obujamskoj masi zidnih
elemenata te stupnju izloZzenosti vjetru.Opcenito se navodi da se zide ne smije izloZiti djelovanjima dok nije
postiglo odgovarajucu ¢vrsto¢u da se moze oduprijeti djelovanjima. Na primjer, punjenje iza potpornog zida ne
treba izvesti dok zid nije sposoban preuzeti opterecenja koja nastaju pri zapunjavanju, uzimajuci u obzir
utjecaj zbijanja i vibracija. Kod zidova izlozenih djelovanju vjetra ili optere¢enjima u izvedbi treba razmotriti i
potrebu priviemenog podupiranja da bi se osigurala stabilnost.

Drugi uvjeti zna€ajni za ispunjavanje zahtjeva propisanih TPZK-om i posebnim propisima:

Obzirom na obveze koje ima vlasnik gradevine glede njezinog odrzavanja poglavito radi o¢uvanja svih bitnih
zahtjeva zagradevinu, TPZK-om su uredena pitanja odrzavanja zidane konstrukcije kao dijela gradevine koji
sluzi ispunjavanja bitnih zahtjeva.

U okviru odrzavanija, zidanu konstrukciju:

- redovito pregledavati, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, TPZK-om i /ili posebnim
propisom donesenim u skladu sodredbama Zakona o gradniji,

- izvanredno pregledavati nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,odnosno,

- na njoj treba izvoditi one radove kojima se zidana konstrukcija zadrzava ili vraca u stanje odredeno
projektom gradevine i TPZK-om odnosno propisom u skladu s koji je zidana konstrukcija izvedena.

Kao i pri svim prethodnim aktivhostima vezanim za zidane konstrukcije, i odrzavanje treba dokumentirati na
propisan nacin, tj. treba:

-izraditi i Cuvati izvjeS¢a o pregledima i ispitivanjima zidane konstrukcije

-voditi zapise o radovima odrzavanja,

-dokumentirati na drugi prikladan nadcin,

kao i pribaviti i uvati drugu dokumentaciju propisanu TPZK-om ili drugim propisima donesenim u skladu s
odredbama Zakona ogradnji, odnosno normama na koje ti propisi upucuju.

Sto se ti¢e gradevnih proizvoda koji se rabe za odrzavanje, kao i radova koji se izvode u okviru radova
odrzavanja zidane konstrukcije, vrijede sva pravila koja su TPZK-om propisana za izvodenje zidane
konstrukcije.
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5. 1ZOLACIJSKI RADOVI

Hidroizolacijska zastita je skup arhitektonsko-gradevinskih mjera, &iji je cilj zastititi
pojedine gradevinske elemente i gradevinu u cjelini od prodora vode i vlage, da bi se
osiguralo njihovo predvideno vrijeme trajanja i da bi se osigurali uvjeti za zdravi boravak
u prostorima gradevine.

Hidroizolacija je poseban zavrsni sloj koji ima funkciju spre¢avanja prodora vode i vilage
u gradevinske elemente i u prostorije gradevine.

Opcenito se dijeli na hidroizolaciju elemenata konstrukcije u tlu i hidroizolaciju ravnih krovova.

Ovim programom propisuju se minimalni zahtjevi kakvoce za materijale,

proizvode i radove koji se koriste kod izvodenja izolacijskih radova.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i

tehni¢kim propisima.

Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovaraju¢ih EN (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili propis.
Izvodac¢ je duzan dokazati zadovoljavaju¢u kakvocéu upotrijebljenih materijala, radova i
proizvoda u skladu sa vazecim zakonima, propisima i normama.

Prije poCetka izvedbe hidroizolacijskih radova izvodac je duzan pribaviti dokaze
upotrebljivosti svih materijala i dostaviti ih nadzornom inZenjeru na odobrenje najmanje 20
dana prije pocetka radova.

HI PREMAZI
Izradeni vodonepropusni premaz mora biti ravnih i glatkih povrsina jednakomjerno
nanesen po cijeloj tretiranoj povrsini.

HI BITUMENOM

Svojstva bitumena i ispitivanje kakvoce definirano je vaze¢im HRN EN 1427, HRN EN
1426, HRN EN 12593, HRN EN ISO 2431 i DIN 53215 te DIN 51755 i DIN 53150.
Upute za ugradnju i njegu daje proizvodac (EN 13967 i EN 13941). Plohe na koje se nanosi bitumen moraju biti
ravne, suhe i Ciste.

Pri izvedbi se kontrolira debljina nanijetoga sloja, koja treba iznositi 2 - 3 mm.
Ispitivanje kvalitete hidroizolacijskih traka na bazi bitumena odreduju hrvatske norme za
tu vrstu materijala.

Kontrola kvalitete provodi se tekucéim ispitivanjima svojstava hidroizolacijskih traka kao i
svojstava na spojevima.

Zastita hidroizolacije izvodi se prema projektu i potrebno ju je u cijelosti provesti tijekom
izvodenja.

HI TRAKAMA NA BAZI SINTETSKIH POLIMERA

Upute za izvedbu i zastitu daje proizvodag&. Plohe na kojima se izvodi hidroizolacijska
zastita moraju biti ravne, suhe i Ciste.

Ispitivanje kvalitete hidroizolacijskih traka na bazi sintetskih polimera odreduju hrvatske
norme za tu vrstu materijala.

Kontrola kvalitete provodi se tekucéim ispitivanjima svojstava hidroizolacijskih traka kao i
svojstava na spojevima.

Zastita hidroizolacije izvodi se prema projektu i potrebno ju je u cijelosti provesti tijekom
izvodenja.

ZA HIDROIZOLACIJU DIJELOVA GRADEVINE U KONTAKTU SA TERENOM

HRN EN 13707:2005 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloSkom --
Definicije i zna€ajke (EN 13707:2004)

HRN EN 13707:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s
uloSkom -- Definicije i znacajke (EN 13707:2004/A1:2006)

HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka -- 1. dio: Podlozne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)
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HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i zna€ajke podloZnih traka -- 2. dio: PodloZne
trake za zidove (EN13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne ielastomerne hidroizolacijske trake
za krovove -- Definicije i znaCajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13956:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
-- Definicije i znacajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloSkom --
Definicije i zna¢ajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i zna€ajke podlozZnih traka -- 1. dio: Podlozne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i zna€ajke podlozZnih traka -- 2. dio: Podlozne
trake za zidove (EN13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
-- Definicije i znacajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake
za krovove -- Definicije i znaCajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode
iz tla -- Definicije i znaCajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage
i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaStitu od vlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz
tla -- Definicije i zna¢ajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13970:2005 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i znadajke
(EN13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije
i znacajke (EN13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne paronepropusne trake --
Definicije i znaCajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake
-- Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14967:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za spre€avanje kapilarnog podizanja
vode -- Definicije i znaCajke (EN 14967:2006)«

HRN EN 14909:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za spre€avanje kapilarnog
podizanja vode -- Definicije i znagajke (EN 14909:2006)

HRN EN 1847:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
— Metode izlaganja tekuéim kemikalijama uklju€ujuci
vodu (EN 1847:2009)

HRN EN 1849-2:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Odredivanje debljine i mase po jedinici povrSine — 2.
dio: Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake (EN 1849-2:2009) -

NORME ZA TOPLINSKU IZOLACIJU
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HRN EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012)

HRN EN 13163:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012)

HRN EN 13164:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)

HRN EN 13165:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012)

HRN EN 13166:2012 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od fenolne pjene
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012)

HRN EN 13167:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012)

HRN EN 13168:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012)

HRN EN 13169:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012)

HRN EN 13170:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012)

HRN EN 13171:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana
(WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012)

HRN EN 13172:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN
13172:2012)

HRN EN 1745:2012
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012)
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OBRTNICKI RADOVI

8. LIMARSKI RADOVI

Opcenito:

Svi radovi moraju biti izvedeni struéno i solidno, a moraju se izvesti prema vaze¢im propisima i
normativima

Prije izvedbe izvodac je duzan od projektanta zatraziti eventualna objasnjenja, a za promjene materijala
ili nacina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.

Ukoliko je to potrebno izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente
na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inZenjera.
Materijal:

Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuce ateste. Ukoliko nije drugacije
odredeno radovi se

izvode iz pocin€anog lima debljine 0,55 mm, cin€anog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75
mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:

- cin¢ani lim HRN G.E4.020

- pocin€ani lim HRN C.B4.081

- ¢eli¢ni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

- olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i
lemljenjem.

PricvrS¢enje limova vrSi se mehani¢kim alatima, vijcima, plasticnim ¢epovima i nosacima (trake).
Limarija mora od povrsine betona ili Zbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.
Obrac&un:

Obracun izvrSenih radova vrsi se prema "Prosje¢nim normama u gradevinarstvu". Jedini¢na cijena treba
sadrzavati: sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje, troSkove radne snage za kompletan rad
opisan u troSkovniku, sve horizontalne i

vertikakne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela,
CiS¢enje okoliSa nakon zavrSetka radova, svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedice napaznje u
toku izvedbe, troSkove zastite na radu i

troSkove atesta.

9. BRAVARSKI RADOVI

Opcenito:

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vaze¢im propisima i normativima.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima,
a izvodac je duzan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitet materijala i povrsinsku obradu.

Sva bravarija mora u radionici biti oiS¢ena od hrde i masnocCe i ako projektom nije drugacije odredeno, zasti¢ena
jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite iz Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima
za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije.

Izvodac bravarskih radova treba se pridrzavati nacrta, Sema, opisa pojedinacnih stavki troSkovnika, te tekucih
propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioni¢ku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.

Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovarajuc¢e propise i normative, te imati odgovarajuée
ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvoda¢ radova je duzan zatraZiti sve potrebne upute u pogledu
eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna Steta uslijed neadekvatnog materijala tereti
izvodaca. Ako koja stavka

izvodacu nije jasna, mora prije predaje traziti objaSnjenje od projektanta.

Prije ugradbe bravarije, bravar je duzan upozoriti izvod¢aca gradevinskih radova na eventualne nedostatke, jer
bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvodac¢ je duzan prije
pocetka rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet.

Prije pogetka rada izvoditelj mora predloZ&iti nadzornom inZenjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja,
plan montaZe konstrukcije sa razradenim nacinom i redosliedom montaZe. Isti mora prije zapoc€injanja radova
pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izraduje Celi€na konstrukcija, ateste za
spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavariva€a koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaze.
Izvodal je duzan pridrzavati se detalja u projektu, medutim ima pravo predlozZiti druge detalje ukoliko oni
zadovoljavaju predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jedini¢nu cijenu. Za sve promjene potrebna
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je suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera. Prije poCetka radova izvodac treba sve mjere, broj komada i sl.
prekontrolirati na gradilitu.

Materijal:

Sav materijal mora odgovarati normativima:

- profilno Zeljezo HRN C.B0.500

- plosno zeljezo HRN C.B3.025

- kvadratno zeljezo HRN C.B4.024

- okruglo Zeljezo HRN C.G6.020

- elini limovi HRN C.B4.110-112

- profili od aluminija HRN C.C3.020

- rebrasti limovi od aluminija HRN C.C4.060

- okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031-032

Svi varovi moraju biti obradeni spojevi izmedu pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve prozore i vrata
treba izvesti s odgovaraju¢im okovima prama opisima u stavkama.

Ugradnja:

Svi bravarski elementi ugraduju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na prethodno ugradena sidra
varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plasti¢nim &epovima.

Sve reske izmedu zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, silikonskim ili
sl. kitovima.

Obracun

Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosjec¢nim normama u gradevinarstvu". Jediniénom cijenom treba
obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladiStenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troSkove
radne snage za kompletan rad

opisan u troSkovniku, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zastite, sve horizontalne i
vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), Cis¢enje nakon
zavrSetka radova, svu Stetu kao i troskove

popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe, troSkove zastite na radu, troSkove atesta.

10. STOLARSKI RADOVI

Opéi uvjeti:

Prilikom izvedbe stolarskih radova izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa, kao i vazecih propisa
i normative:

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (osim dijelova
koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata) - Sluzbeni list, br. 21/90

Tehnicki propis za prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06.

Ponudac je duzan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan
mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe
tiekom gradnje moraju se izvrSit isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom.
Izvodag nudi gotov stolarski predmet - element s pripadaju¢im okovom, montazom na gradnji, ugradbom i
zavrSnom obradom u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga.

Cjelokupnu montazu stolarskih predmeta - elemenata u zidove na gradnji izvodi izvoda¢ stolarskih radova po
sistemu "suhe montazZe" ukoliko stavkom troSkovnika nije drugacije re€eno. Za elememte koji se li¢e, izvesti sve
potrebne predradnje zastite /grundiranje i sl./.

Materijal:

Sav materijal za izvedbu stolarije ( drvo ) mora odgovarati normativima:

- borova i rezana grada HRN D.C1.040

- jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041

- hrastova grada HRN D.C1.021

- grad. stolarija metoda ispit. - ponasanje krila i prozora pod uporabom HRN D.E8.231

- grad. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema djelovanju vjetra HRN D.E8.232

- grad. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora HRN D.E8.233

- grad. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za krila prozora HRN D.E8.234

- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i balkonska vrata HRN D.E8.193

- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN D.E8.235

Izvedba:

Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za unutarnji zastor HRN D.E1.121

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.122

Obracun:

Jediniénom cijenom treba obuhvatiti: sve materijale, alat, mehanizaciju i uskladi$tenje, troSkove radne snage za
kompletan
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rad opisan u tro8kovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, eventualno potrebnu radnu
skelu s

postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), ¢iS¢enje prostorija i okoliSa nakon zavrSetka radova, svu Stetu
i troSkove

popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe, troSkove zastite na radu, troSkove atesta.
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Procjena ukupnih troSkova gradenja iznosi 336.000 kn (bez PDV-a).

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Izvodaé radova duzan je rabiti za gradnju i odrzavanje gradevine samo gradevne proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost prema Zakonu gradniji i pripadaju¢im tehni¢kim propisima i normama.

Izvodal radova je duzan pridrzavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troSkovnic¢kim opisima uz
svaku stavku, kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant
moZze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci
u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi trokovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom
Sav gradevinski otpad predmetne gradevine izvodac¢ radova duzan je odvesti na gradski deponij i zbrinuti
sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19).

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom
Prilikom gradnje i uporabe gradevine neée nastati opasan otpad kojeg bi trebalo zbrinjavati sukladno posebnim
propisima.

Projektant:
Damir Jakovig¢,

mag.ing.arch.
DAMIR JAKOVIC

mag.ing.arch.
A OVLASTEN;AR ] ,«]

LA ) A 4118

/
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URED OVLASTENOG INZENJERA ZAGREE. Livanjaa 19
GRADEVINARSTVA relffux, 0130 14 092
projektiranje, savjetovanje, zastupanje i nadzor i su)e‘lﬂ-jg

bpured.projekt@xpet. hr

asncvans 2000. godine

PREDMET: Zgrada javne namjene: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Adresa._ ZAGREB, Ulica Andrije Hebranga 1.

Pregled zapoceo: 10:45
NALAZ

Ovlastenog inZenjera gradevinarstva

Na poziv ravnateljice navedene zgrade, u dvorisnom prostoru izvrSen je
pregled vanjskog vertikalnog zidanog fasadnog dimnjaka i daje se slijedeéi
nalaz:
» dimnjak je strukturno osteéen u vrhu i kosa pukotina ukazuje na
smicanje zidnih ploha dimnjaka
» ujedno, vidljive su vertikalne pukotine u cijelom spoju dimnjaka i
zidova zgrade
» spoj kotlovnice i dimnjaka izveden je u razini okoliga dvorisnog
dijela
krovna odvodnja ulazi u temeljnu strukturu dimnjaka i trenutno se ne
moZe sa sigurnod¢u definirati stanje temelja — prodor krovnih voda
kroz moguc¢e puknuce odvodne cijevi uzrokuje dodatnu nestabilnost
temelja dimnjaka uslijed omek$avanja tla i sl ....)

Y

Iz svega navedenog potrebno je odmah pristupiti uklanjanju predmetnog
dimnjaka u cijelosti (od tla do kape dimnjaka)

Radove je potrebno izvesti uz sve mjere osiguranja radnog prostora i
zastite na radu.

Fotografije dimnjaka:

DIV-CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA OSTECENOG U POTRESU HAZU
Zagreb, rujan 2020. k.€.br. 2495 k.o. Centar 41
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URED OVLASTENOG INZENJERA AGRER ey,
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GRADEVINARSTVA Tel/fax: 01 30 14 uy2
¥ ’ X ¥ p 2 G 1 6 23 G
projektiranje, savjetovanje, zastupanjc i nadzor Tl R f:,;:,s
osnovane Z000. godine bpured.projekt @xnet hr

Dostavljeno: putem e- poste ravnateljici astuparic@hazu.hr

Dostaviti :  upravitelju zgrade
Policijskoj upravi Zagreb

Pregled zavr$io: 11:20

U Zagrebu __09.04.2020 Boris Pe g, G-1389
HRVATSKA KO RADEVINARSTYA
Boris Petravi
€iph ing. grad,

Ovdaiteni iniejer groevinatgtra)

o B
(Oviasteni inZenjer g ide vinarstva)

2
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OPCI UVJETI ZA 1ZVEDBU RADOVA

Investitor je duzan tokom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i u pojedinim
segmentima.

Bez obzira na ugovoreni nacin obra€una i pla¢anja izvedenih radova, izvodac je obavezan svakodnevno
voditi gradevinski dnevnik (u dva primjerka), kao i gradevinsku knjigu. Navedeni dokumenti biti ée redovno
kontrolirani od strane nadzornog inzinjera.

Prije izrade ponude izvodac je duzan obiéi i pregledati gradevinu zbog provjere i ocjene opc¢eg stanja
gradevine, radova obuhvaéenih troSkovnikom, uvjeta organizacije gradiliSta, mogucnosti i nacina pristupa
gradevini, mogucnosti zauzimanja javne povrsine, postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i svih
ostalih elemenata relevantnih za izvedbu radova.

Procelje gradevine dekorirano je ukrasnim elementima (elementi plastike, vu€eni profili) za koje nije, prije
detaljnog pregleda sa skele i ispitivanja postojecih materijala, mogucée dovoljno precizno odrediti nagin i
veliinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvodenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrdivanje
stvarnog stanja elemenata i nacina njihove sanacije.

Izvodac je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i
uoCenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera, te zatraZiti eventualno
potrebna pojasnjenja radi otklanjanja svih moguéih nedoumica.

Izvodag je duzan prije poCetka pojedine vrste radova provjeriti elemente projekta na licu mjesta, te o
eventualnim odstupanjima od projekta, izvjestiti projektanta koji daje rieSenje.

Prije poCetka izvedbe svake vrste rada, mora biti izvrSeno to€¢no razmjeravanje i obiljeZavanje na elementu
ili na sklopu elemenata koji su predmetom rada i tek nakon toga moze biti zapoceto s radom.

Ukoliko se prilikom gradnje ukazZe opravdana potreba za bilo kakvim odstupanjima odnosno izmjenama u
odnosu na elemente definirane tehnickom dokumentacijom, izvodac je duzan prije poCetka takovih
izmjena, pribaviti suglasnost projektanta, nadzornog inZenjera i predstavnika Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode, ugovoriti jedni€nu cijenu nove stavke na temeljuelemenata iz ponude, unijeti
sve promjene u gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZinjera. Sve viSeradnje kao i svi naknadni
radovi, koji nisu utvrdeni i evidentirani na navedeni nacin, pri obracunu nece biti priznati.

Izvodac je obavezan, putem gradevinskog dnevnika, registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od
projektne dokumentacije, a po zavrSetku gradnje, obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja
gradevine.

Sav materijal koji ¢e biti upotrebljen za izvedbu radova, mora odgovarati hrvatskim standardima te svim
propisima koji reguliraju karakteristike i nacin upotrebe materijala, elemenata i sklopova. Po dopremi
materijala na gradili$te, na poziv izvoda¢a, nadzorni inzenjer ¢e pregledati materijal i prate¢u
dokumentaciju te €injeni¢no stanje konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. U slu€aju upotrebe materijala
za koji ne postoji odgovarajuci standard, potrebno je karakteristike i kvalitetu dokazati atestima izdanim po
ovlastenim institucijama.

Ukoliko izvoda¢ upotrijebi materijal za koji bude ustanovljeno da nije odgovarajuci, izvoda¢ ga je obavezan
ukloniti s objekta na zahtjev nadzornog inzenjera, te ga zamijeniti materijalom koji odgovara propisima i
traZzenim tehnic¢kim standardima.

Sav rad, kao i svi pomo¢ni radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i u skladu s propisima i tehni¢kim
normama. Ukoliko bi se tijekom rada ili poslije pokazalo da rad nije kvalitetno izveden, izvodac je obavezan
izvrsiti sve potrebne popravke o svom trosku.

Prije pocetka radova izvodac treba naciniti projekt organizacije gradiliSta i operativni plan izvedbe radova.
Ovi dokumenti trebaju biti dostavljeni dva tjedna prije poCetka radova i odobreni od strane investitora i
nadzornog inZenjera, posebno imajuéi u vidu nuznost zastite svih ostalih dijelova objekta, koji nisu
predmetom radova u okviru ove faze izgradnje

Svi radovi trebaju biti izvodeni s vanjske strane postojeceg objekta, te tom zahtjevu treba biti prilagodena i
organizacija gradiliSta i nacin izvedbe svih vrsta radova.

DIV CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA HAZU
Zagreb, Rujna 2020 k.C.br. 2495 k.o. Centar 1
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STRUKTURA JEDINICNIH CIJENA

Ponudena jedini¢na cijena za realizaciju pojedine troskovnicke stavke je kona¢na i ne moze biti
mijenjana.

U jedini¢noj cijeni svake pojedinacne stavke sadrzani su slijedeci elementi

Sav glavni materijal i svi pomo€ni materijali, elementi i pribori

Sav rad i svi pomoc¢ni radovi

Sva potrebna glavna i pomoc¢na sredstva rada

Sva zakonska davanja izvoditelja (faktor drustva)

Sve potrebne radne, nosive, zastitne skele i platforme

Svi transporti do gradiliSta i unutar gradiliSta do mjesta ugradbe

Sve zastitne konstrukcije predvidene mjerama i propisima zastite na radu

Sva potrebna ispitivanja gradevinskih i svih drugih upotrebljanih materijala, elemenata i sklopova

Prometnice, puteve i manipulativne povrsine gradilista

Ev. zauzimanje javnoprometne povrsine potrebne za organizaciju gradiliSta i neometan i siguran promet
vozila uz preusmjeravanje pjeSackog prometa. Stavka ukljuCuje sve potrebne takse, ishodenje suglasnosti,
opremanje zauzetih povrSina vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, rasvjetu kao i sve ostale elemente
potrebne za potpunu sigurnost prometa.

Uredenje i obiljeZzavanje prometa uklju€ivo izvedbe za sigurno odvijanje prometa i postrojenje za CiScenje
guma transportnih sredstava.

Priklju€enje i razvod svih potrebnih instalacija (Mjesto priklju¢ka osigurava investitor)

Rasvjeta gradiliSta, unutarnja i vanjska

Sva sredstva potrebna za zastitu djelova gradevine i okoli$a koji nisu predmetom ove faze rekonstrukcije
objekta

GradiliSna ograda od montaznih éeli¢nih okvira s ispunom, ukljucivo potrebna vrata kolna i pjeSacka.
Postava za Citavo vrijeme trajanja gradnje, odrzavanje i demontaza i otprema po zavrSetku radova.

Izrada dobava i montaza table za obiljezavanje gradiliSta, odrzavanje tijekom gradnje te demontaza i
uklanjanje otpada po zavrSetku gradnje. Tabla i nosiva konstrukcija trebaju biti kvalitetno izvedene i trajati
Citavo vrijeme izvedbe radova.

Uskladistenje i uvanje materijala, alata, pribora i opreme
Ciséenje objekta i okoli$a iza svake faze radova

Odvozenje otpada ukljucivo troSkove deponiranja tijekom ¢itavog perioda gradenja, sortirano prema
vrstama otpada u odvojenim kontejnerima

Nakon zavrSetka radova konacno &iS¢enje i dovodenje gradiliSta u prvobitno stanje, uklju€ivo uklanjanje
sveg oneciSc¢enja. Osiguranje objekta, dijelova objekta i radova tijekom izvedbe

SVI OSTALI PRIPADAJUCI TROSKOVI NUZNI ZA 1IZVEDBU SVIH STAVAKA DO POTPUNE
GOTOVOSTI | FUNKCIONALNOSTI

DIV CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA HAZU
Zagreb, Rujna 2020 k.C.br. 2495 k.o. Centar 2
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PRIPREMNI RADOVI

Izvedba ograde oko gradilista, visine 2,0 m,
opremljene vratima za kolni i pjeSacki ulaz te
sigurnosnim elementima (znakovi, uzemljenje).

Izrada dobava i postava table sa svim elementima
propisanim Zakonom o gradnji. Tabla mora biti
kvalitetno izvedena i treba izdrzati u dobrom stanju
Citav period gradenja.

Najam, montaza i demontaza cijevne fasadne skele s
podnicama, ogradom u visini svake etaze, visine do
24,0 m,. Skela sluzi za izvedbu radova na zidanju i
izradi fasade dimnjaka i popravcima fasada objekta
uz dimnjak. U cijenu je ukljuena izrada statickog
proracuna/projekta skele.

ml

kom

45,00

1,00

252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

kuna

0,00

01

1.1.

1.2.

1.3.

DIV CONSULT d.o.0.
Zagreb, Rujna 2020

DEMONTAZE | RAZGRADNJE

Otucanje zbuke s procelja. Rad se treba obavljati
pazlivo na nac¢in da se mogu prepoznati i
dokumetirati eventualni prethodni stariji slojevi kao i
da se ne ostete djelovi koji nisu predvideni za
skidanje. Prije poCetka treba izvrsiti detaljan pregled
proCelja te odrediti djelove koji se skidaju

proCelje izmedu prozorskih okvira i drugih elemenata
arhitektonskih plastika procelja

okviri prozora, vijenci i drugi elementi arhitektonske
plastike

Demontaza stolarskih stavki koje ¢e biti zamijenjene
novima. U cijenu ukljuciti pazljivu demontazu,
spustanje na zemlju, utovar na vozilo i odvoz na
gradski depo udaljenosti do 10 km. Obavezna
pohrana jednog elementa od svakog tipa stavki, radi
uzorka pri izradi novih elemenata.

veli¢ine >4,0 m2

Demontaza elemenata priviemene limarije radi
omogucéavanja izrade fasadne Zbuke procelja.
Demontirane elemente vertikale ocistiti i deponirati na
gradiliStu radi ponovne montaze, ostale elemente
utovariti i odvesti na deponiju udaljenosti do 10 km.
TroS8ak zbrinjavanja mora biti uklju€en u cijenu.

vertikalne odvodne cijevi @ 150
horizontalni leze¢i Zljebovi RS 333 mm
limene klupéice RS <333 mm

op$avi vijenaca i istaka RS < 333 mm

kom

3333

SANACIJA DIMNJAKA
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Struganje zavrsnog sloja boje dijelova procelja s
kojih se ne otuca zbuka.

proCelje izmedu prozorskih okvira i drugih
arhitektonskih plastika procelja

okviri prozora, vijenci i drugi elementi arhitektonske
plastike

Razgradnja povrSine postojeceg temelja s otvorima
za izlaz dimnjaa. Stavka uklju€uje pazljivo ru¢no
otucanje sloja u debljini od max 20 zm, iznoSenje
otpadnog materijala, utovar i odvoz na deponiju,
ukljucivo troSak zbrinjavanja.

88,00

18,85

0,34

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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DEMONTAZE | RAZGRADNJE UKUPNO
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ZIDARSKI RADOVI

Dobava materijala i izrada posteljice za zidanje
porobetonom. Izvesti cementnim mortom u debljini od
5,0 cm, na pripremljenu i poravnatu postoje¢u
povrSinu temelja dimnjaka.

Dobava materijala i izrada obzida dimnjaka. Izvesti
porobetonom (proizvod kao Ytong ili
jednakovrijedan). Debljina zida 25 cm u donjem dijelu
te 20 cm iznad vijenca prizemlja. Izvesti tankoslojnim
mortom u svemu sukladno tehni¢kim uputama i
uvijetima proizvodaca porobetona. Po visini obzida,
na razmaku od 1,0 metra, sidriti u osnovno zide
objekta. Sidrenje izvesti prema detalju, ubacivanjem
u izdubljeni kanal u horizontalnoj plohi resSke, ¢eli¢nog
profila @ 12 mm, sa sidrenjem u postoje¢em,
nosivom zidu od opeke. Celiéni profil u kanalu zaliti

cementnim mortom. Svi materijali moraju odgovarati
ndahrannam tinit narnhetnna

d=25cm
d=20cm

Grubo i fino Zzbukanje procelja grubom i finom
produznom vapnenom Zbukom s ugradnjom Kutnih
lajsni i mrezice. U cijenu uklju¢ene sve potrebne
predradnje na pripremi procelja (CiScenje, krpanja,
manji popravci, otprasSivanje). Zavrsni sloj treba biti
potpuno ravan i gladak. U cijenu uklju€en i pazljivi rad
oko profilacija koje se zadrzavaju. U stavku su
uklju€eni svi ravni dijelovi fasade.

SANACIJA DIMNJAKA
k.€.br. 2495 k.o. Centar
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2.3. Dodatak na st. 2.2., za izradu dekoracija na procelju.

Za sve djelove gdje se sloj Zbuke dodatno zadebljava
iznad 4 cm ukupno potrebno je postaviti zi¢ano
pletivo usidreno u zide. Za izradu pojedinih profilacija
u cijenu uklju€ena izrada Sablona.
Za izradu Sablona treba odabrati najsacuvaniji dio
profilacije, pazljivo o€isti od svih tragova boje i raznih
drugih naslaga. Izraduju se od kvalitetne guste
daske. Za izvlaCenje duzih elemanata potrebno je
izraditi 2 ili veci broj Sablona. Takoder u cijenu je
ukljuena i izrade vodilica za "povlacenje" Sablona.
Rustikalni dio u prizemnoj zoni na ulicnom procelju s
horizontalnim kanelurama (utorima) na razmaku 42
cm i vertikalnim (u vezu) na razmaku ~100 cm. Utor
trapeznog presjeka Sirine 2-4.5 cm, dubine 4 cm

m 42,84 0,00 0,00

2.4. lzrada, restauracija i retuSiranje prozorskih okvira i
dekoracija oko prozora i vrata uklju€ujuci i profilirane
prozorske klupcice. Izvode se u Zbuci u potpunosti
istovjetno postoje¢em uzorku. Elementi se izvode u
gruboj Zbuci uz neophodno rabiciranje te se
zagladuju u finoj zbuci. Svi ugaoni spojevi profilacija
trebaju biti izvedeni o$tro bez zaobljavanja osim na
mjestima gdje je to bilo izvorno izvedeno. U cijenu
uklju¢ena izrada Sablona i kalupa ze ukras okvira
prozora na prvom katu. Za izradu Sablona treba
odabrati najsacuvaniji dio profilacije, paZljivo ocistiti
od svih tragova boje i raznih drugih naslaga. Izraduju
se od kvalitetne guste daske. Prikazane veliine
prozora predstavljaju dimenzije na mjestu najvece
Sirine i visine

dim 175/330 cm, luéni, u prizemlju kom 1,00 0,00 0,00
dim 175/330 cm, prvi kat kom 1,00 0,00 0,00
dim 155/210 cm, drugi kat kom 1,00 0,00 0,00

2.5. lzrada, restauracija i retuSiranje vijenaca na procelju.
Za sve djelove gdje se sloj zbuke dodatno zadebljava
iznad 4 cm ukupno, potrebno je postaviti Zi€ano
pletivo usidreno u zide. U cijenu ukljuCena izrada
Sablona. Za izradu S$ablona treba odabrati
najsaCuvaniji dio profilacije, pazljivo ocistiti od svih
tragova boje i raznih drugih naslaga. Izraduju se od
kvalitetne guste daske. Za izvlaCenje duzih
elemanata potrebno je izraditi 2 ili veci broj Sablona.
Takoder u cijenu je ukljuena i izrada vodilica za
"povialenje" 3Sablona. Sve Sablone trebaju biti
odobrene od nadlezne uprave za zastitu spomenika

Lraltiien

(N

krovni vijenac, slozeni presjek, 15 bridova, ~23/50 cm
vijenac ispod prozora 2.kata, 7 bridova, ~8/12 cm
vijenac ispod prozora 1.kata, 7 bridova, ~8/12 cm
vijenac iznad priz, 11 bridova, 15/30 cm

vijenac iznad podruma, 7 bridova, ~8/15 cm

5,00 0,00 0,00
5,00 0,00 0,00
5,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00

3 33 33
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Restauracija i retuSiranje sokla izvedenog u sokl
Zbuci sa svim profilacijama. Rad se sastoji od
skidanja raznih krpeza i nekvalitetnih intervencija,
CiS¢enja i otpraSivanja, krpanje oSteéenja i dopuna
nedostaju¢ih djelova mortom, uz sve potrebne
predradnje za dobro prianjanje te uklapanje u
postojece profilacije sa zavrSnom obradom identi¢no
postojecem izgledu. m
Izrada dimnjacke kape, izvesti betonom u blanjanoj
oplati, debljina kape 10 cm. kom

Izrada cementne glazure na gornjim plohama
klupgica i vijenaca (osim krovnog vijenca). Cementna
glazura se navla¢i na zid i stvara holkel. Obracun
prema razvijenoj povrsini
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STOLARSKI RADOVI

Postojec¢i dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s
polukruznim nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko
prozirno staklo. Veli¢ina grad. otvora 175/330 cm.
Krila i nadsvjetla se otvaraju zaokretno. Unutarnja
klupCica je drvena, Sirine cca 20 cm, a vanjska je
zidana i Zbukana profilacija. Stavka je ugradena u
prizemlju dvoriSnog procelja, izvesti u svenu prema
postojecem prozoru. Boje trebaju biti odobrene od
nadlezne uprave za zastitu spomenika kulture
Cijenom je potrebno obuhvatiti

unutarnji prozor
izrada kompletnog prozora, doprozornika, novih krila i
nadsvjetla od ariSa stolarske kvalitete u svemu
jednaka postojecim (ukljucivo okov i jednostruko
ostakljenje), kitanje, brusenje, temeljni i zavr$ni nali¢

kom
vanjski prozor
izrada doprozornika, novih krila i nadsvjetla od ariSa
stolarske kvalitete u svemu jednaka postojecim
(ukljucivo okov i jednostruko ostakljenje), pregled i
ev. zamjena dijelova doprozornika, kitanje, brusenje,
temeljni i zavrsni nali¢

kom

SANACIJA DIMNJAKA
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3.02  Postojeci dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s
nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko prozirno
staklo. Veli¢ina grad. otvora 175/330 cm. Krila i
nadsvjetla se otvaraju zaokretno. Unutarnja klup€ica
je drvena, Sirine cca 20 cm, a vanjska je zidana i
Zbukana profilacija. Stavka je ugradena na 1. katu
proCelja, izvesti u svenu prema postojeCem prozoru.
Boje trebaju biti odobrene od nadlezne uprave za
zastitu spomenika kulture
Cijenom je potrebno obuhvatiti

unutarnji prozor
skidanje postojec€eg nali¢a, kitanje, brusenje, temeljni
i zavrs$ni nali¢, provjeru funkcionalnosti postojeceg
okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i Stitnika.
kom 1,00 0,00 0,00
vanjski prozor
izrada novih krila i nadsvjetla od ariSa stolarske
kvalitete u svemu jednaka postojeéim (ukljucivo okov
i jednostruko ostakljenje), pregled i ev. zamjena
dijelova doprozornika, kitanje, brusenje, temeljni i
zavrsni nali¢ kom 1,00 0,00 0,00

3.03  Postojeci dvokrilni, drveni, dvostruki, prozor s
nadsvjetlom. Ostakljenje je jednostruko prozirno
staklo. Veli¢ina grad. otvora 155/210 cm. Krila se
otvaraju zaokretno. Unutarnja klup¢ica je drvena,
Sirine cca 13 cm, a vanjska je zidana i zbukana
profilacija.Stavka je ugradena na 2. katu procelja,
izvesti u svenu prema postoje¢em prozoru. Boje
trebaju biti odobrene od nadlezne uprave za zastitu
spomenika kulture
Cijenom je potrebno obuhvatiti

unutarnji prozor
skidanje postojeceg nali¢a, kitanje, brusenje, temeljni
i zavrsni nali¢, provjeru funkcionalnosti postojeceg
okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i Stitnika.
kom 1,00 0,00 0,00
vanjski prozor
skidanje postojeceg nali¢a, kitanje, brusenje, temeljni
i zavrsni nali¢, provjeru funkcionalnosti postojeceg
okova i ev. popravak istog, te zamjena oliva i Stitnika,
pregled i ev. zamjena dijelova doprozornika
kom 1,00 0,00 0,00

03 STOLARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00

DIV CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA HAZU
Zagreb, Rujna 2020 k.C.br. 2495 k.o. Centar 7
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04 LIMARSKI RADOVI

4.1. Dobava materijala, izrada i montaza elemenata
limarije od bakrenog lima debljine 0,6 mm, R.S.
Prema specifikaciji

vertikalne odvodne cijevi @ 150
horizontalni leZe¢i Zljebovi RS 333 mm
limene klupéice RS < 333 mm

44,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
6,00 0,00 0,00

op$avi vijenaca i istaka RS < 333 mm 10,00 0,00 0,00

op$av dimnjaka R.S.< 600 mm 4,50 0,00 0,00

[ 04 LIMARSKIRADOVI UKUPNO kuna 0,00|

33333 -

05 FASADERSKI RADOVI

5.1. Bojanje procelja bojom na bazi vapna. Cijena
ukljuCuje sve potrebne predradnje na pripremi
podloge ukljuéivo i fino kitanje i bruSenje svih
profilacija. lzvesti u svemu prema uputama
proizvodaca boja. Sve boje trebaju biti odobrene od
nadleZne uprave za zastitu spomenika kulture m? 196,86 0,00 0,00

5.2. Dodatak za bojanje profilacija pro¢elja bojom na bazi
vapna. Cijena ukljuCuje sve potrebne predradnje na
pripremi podloge ukljucivo i fino kitanje i bruSenje svih
profilacija. lzvesti u svemu prema uputama
proizvodaca boja. Sve boje trebaju biti odobrene od
nadlezne uprave za zastitu spomenika kulture

m 39,30 0,00 0,00

5.3. Injektiranje i zapunjavanje pukotina na procelju
vapnenim mortom. Mort treba biti istovjetan originalno
koristenom mortu za gradnju. Obracun prema ml
injektiranih pukotina. Prosje¢na debljina zida 60 cm
m 50,00 0,00 0,00

[ 05 FASADERSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00|

06 OSTALI RADOVI

6.1. PodesSavanje pozicije lukova dimnja¢a u nivou izlaza

iz podruma, s ciljem priblizavanje fasadnom zidu

podruma i redukciji dimenzije dimnjaka. Izvesti

kra¢enjem horizontalnih dijelova dimnjaca i

pozicioniranjem lukova uz fasadni zid. Kompletna

izvedba prema uputama i detaljima isporucitelja novih

vertikala dimnjaka.

kpl. 1,00 0,00 0,00

6.2. Dobava materijala, izrada i ugradba das¢ane oplate

po rogovima objekta. lzvesti daskama d = 24 mm,

max S8irine do 150 mm, tijesno sljubljenim i

privr§¢enim Cavlima na rogove na plohi krova oko

dimnjaka. Obracun po stvarnoj povrSini kosih krovnih

ploha. m2 4,00 0,00 0,00

DIV CONSULT d.o.0. SANACIJA DIMNJAKA
Zagreb, Rujna 2020 k.C.br. 2495 k.o. Centar
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6.3. Dobava i ugradba pokrovnih plo¢a koje strukturom,
veli¢inom i bojom odgovaraju postoje¢em pokrovu od
azbest cementnih ploc¢a ili pokrov fazonskim limenim
elementima. U cijenu ukljuciti sve potrebne fazonske
komade nuzne za uredno i kompletno rjeSavanje svih
detalja pokrivanja. Obradun po m2 kosih krovnih
ploha.
m2 5,00 0,00 0,00
6.2. Visekratno CciS¢enje gradilista tijekom radova, te
zavrsno grubo i fino CiSéenje
kpl. 1,00 0,00 0,00
6.3. Rad na raznim nespecificiranim  poslovima
(demontiranjima. Popravcima, transportu. Zavrsni
obraéun prema stvarno utroSenom vremenu .
a VKV radnik  sati 10,00 0,00 0,00
b. KV radnik sati 25,00 0,00 0,00
c. NKradnik  sati 50,00 0,00 0,00
06 OSTALI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
REKAPITULACIJA VRIJEDNOSTI RADOVA
00 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
01 DEMONTAZE | RAZGRADNJE UKUPNO kuna 0,00
02 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
03 STOLARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
04 LIMARSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
05 FASADERSKI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
06 OSTALI RADOVI UKUPNO kuna 0,00
RADOVI UKUPNO kuna 0,00
PDV 25,00% kuna 0,00
SVEUKUPNO kuna 0,00

DIV CONSULT d.o.0.
Zagreb, Rujna 2020

Zagreb, 04.09.2020.

SANACIJA DIMNJAKA
k.€.br. 2495 k.o. Centar

Davor Guszak, d.i.a.
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IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 1000
Izvorno mjerilo plana 1:1000
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