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 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA  

MAPA I ARHITEKTONSKI PROJEKT  
izradio “HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD “ – Nike Grškovića 23, ZAGREB 
glavni projektant/projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. 
TD 1/15 

MAPA II GRAĐEVINSKI PROJEKT 
izradio “LOKOŠEK PROJEKT “ d.o.o. – Buconjićeva 17, ZAGREB 
projektant: Egon Lokošek, dipl.ing.arh. 
TD I-225/14-M 

MAPA III STROJARSKI PROJEKT – ODVODNJA  
izradio “ZAVOD ZA ARHITEKTURU “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, ZAGREB 
projektant: mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj. 
TD 35/14-15 

MAPA IV ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
izradio “MIHA ING“ d.o.o. – Odakova 1, ZAGREB 
projektant: Stipe Mihotić, dipl.ing.el. 
TD 1501 

 ELABORAT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE  
izradio “ZAVOD ZA ZGRADARSTVO I FIZIKU ZGRADE “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, 
ZAGREB 
izradio: dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh. 
T.D. 37/14-17/M 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB 
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara: Melita Kanceljak Marelić, dia 
Broj elaborata: 1510 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB 
Izradila: Verica Grčić, ig 
Broj elaborata: 1510 

 GEODETSKI ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG POLOŽAJA POJEDINAČNIH VEĆ 
EVIDENTIRANIH KATASTARSKIH ČESTICA 
izradio “GEOPLAN“ d.o.o. – Solinska 6, DUBROVNIK 
izradio:  Ivica Ogresta dipl.ing.geod. 
Broj elaborata: 17/2015 
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SADRŽAJ: 
 
 
I.  OPĆI I POSEBNA DOKUMENTACIJA 

 
1. Registracija tvrtke koja je izradila projekt (izvod iz sudskog registra) 
2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
3. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta  
4. Rješenje o upisu u HKA 
5. Izjava o usklađenosti glavnog projekta 
6. Isprava o primjeni Zakona o zaštiti na radu 
7. Izvod iz katastra k.o. Trsteno s posjedovnim listovima 

 
 
II. TEKSTUALNI DIO: 

 
2.1. Projektni zadatak 
2.2. Tehnički opis 

2.2.1. Uvod 
2.2.2. Oblik i veličina građevne čestice 
2.2.3. Postojeće stanje 
 Namjena građevine 
 Oblikovanje građevine 
 Veličina i iskaz površina građevine i volumena 

Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 
 Konstrukcija 
 Način i uvjeti priključenja na javne prometne površine 
 Instalacije 
 Odlaganje smeća 
2.2.4. Novo stanje 
 Namjena građevine 
 Oblikovanje građevine 
 Veličina i iskaz površina građevine i volumena 
 Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 
 Konstrukcija 
 Uređenje građevne čestice 
 Način i uvjeti priključenja na javne prometne površine 
 Zaštita od požara 
 Odlaganje smeća 
 Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 

2.3. Instalacije 
2.4. Projektirani vijek građevine i uvjeti za uporabu i njezino održavanje   
2.5. Sastav građevinskih konstrukcija 
2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
2.7. Iskaz mjera za obračun vodnog doprinosa – OBRAZAC IM-2 
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III. GRAFIČKI PRILOZI 

 
 

 

III.1. POSTOJEĆE STANJE  
0. Situacija na kopiji katastarskog plana  1:1000 
1. Situacija na geodetskoj podlozi 1:200 
2. Tlocrt prizemlja 1:50 
3. Tlocrt krovišta  1:50 
4. Tlocrt krova 1:50 
5. Presjek 1-1 1:50 
6. Presjek 2-2 1:50 
7. Sjeverno pročelje 1:50 
8. Istočno pročelje   1:50 
9. Zapadno pročelje   1:50 
   
III.2 PROJEKTIRANO STANJE-GLAVNI PROJEKT  
0. Situacija na kopiji katastarskog plana  1:1000 
1. Situacija na geodetskoj podlozi 1:200 
2. Tlocrt prizemlja 1:50 
3. Tlocrt krovišta 1:50 
4. Tlocrt krova 1:50 
5. Presjek 1-1 1:50 
6. Presjek 2-2 1:50 
7. Sjeverno pročelje 1:50 
8. Istočno pročelje   1:50 
9. Južno pročelje   1:50 
   
III.3 Sheme stolarije  
   
 
 
IV. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
 

 

V. TROŠKOVNIK  
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3. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 
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4. Rješenje o upisu u HKA 
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5. Izjava o usklađenosti glavnog projekta 
 
 

Temeljem članka 52. Stavka 1.  Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem: 
 
 

IZJAVU O USKLAĐENOSTI 
broj 1-1428M/15 

 
 
kojom potvrđujem da je Glavni projekt za 
 
 
 
GRAĐEVINA: TRSTENO, LJETNIKOVAC GUČETIĆ - 

GOSPODARSKA ZGRADA  
Obnova  (rekonstrukcija) i prenamjena Mlinice 
 

LOKACIJA: 
 

TRSTENO 
k.č. 20/2, k.o. Trsteno 

broj projekta: 1/15 

INVESTITOR: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I 
UMJETNOSTI, Zrinski trg 11, Zagreb  

 
 

izrađen u skladu s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije (06/03, 03/05, 03/06, 07/10, 04/12-isp. i 09/13) te je usklađen s projektima i elaboratima kako slijedi: 
 
 
 

MAPA I ARHITEKTONSKI PROJEKT  
izradio “HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD “ – Nike Grškovića 23, ZAGREB 
glavni projektant/projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. 
TD 1/15 

MAPA II GRAĐEVINSKI PROJEKT 
izradio “LOKOŠEK PROJEKT “ d.o.o. – Buconjićeva 17, ZAGREB 
projektant: Egon Lokošek, dipl.ing.arh. 
TD I-225/14-M 

MAPA III STROJARSKI PROJEKT – ODVODNJA  
izradio “ZAVOD ZA ARHITEKTURU “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, ZAGREB 
projektant: mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj. 
TD 35/14-15 

MAPA IV ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
izradio “MIHA ING“ d.o.o. – Odakova 1, ZAGREB 
projektant: Stipe Mihotić, dipl.ing.el. 
TD 1501 
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ELABORAT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE  
izradio “ZAVOD ZA ZGRADARSTVO I FIZIKU ZGRADE “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, 
ZAGREB 
izradio: dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh. 
T.D. 37/14-17/M 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB 
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara: Melita Kanceljak Marelić, dia 
Broj elaborata: 1510 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB 
Izradila: Verica Grčić, ig 
Broj elaborata: 1510 

 GEODETSKI ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG POLOŽAJA POJEDINAČNIH VEĆ 
EVIDENTIRANIH KATASTARSKIH ČESTICA 
izradio “GEOPLAN“ d.o.o. – Solinska 6, DUBROVNIK 
izradio:  Ivica Ogresta dipl.ing.geod. 
Broj elaborata: 17/2015 
 

 
……posebnim uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, klasa: 612-08/15-
23/0257, ur.broj: 532-4-02-17/2-15-03 od 16. siječnja 2015.  

 
…….te zakonima, propisima i pravilnicima: 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13)  

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,157/03,87/09,88/10,61/11, 25/12, 136/12) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)  

Zakon o zaštiti od buke – NN 30/09, 55/13 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave – NN 145/04, NN 46/08 

Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama – NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 144/12) 

Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)  

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13) 

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97 i 174/04)  

Zakon o zaštiti zraka (NN br. 178/04 i 60/08) 

Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09) 

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 105/99) 

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13)  
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Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13 ) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12,  61/12) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 

Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa (NN br. 98/99) 

Pravilnik o HR normama za električne instalacije u zgradama (SL 68/88) 

Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (SL 53/88 i NN 5/02) 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90) 

Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99, 06/01 i 

14/01, 40/99 ) 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 

Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN br. 64/05 i 76/06)  

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 101/05, 74/06, 85/06 i 64/07)  

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN br. 112/08)  

Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)  

Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN br. 1/07)  

Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN br. 121/07 i 58/09)  

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)  

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 14/06) 

Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06) 

Zakon o biocidnim pripravcima (NN 63/07, 35/08, 56/10) 

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

  

c)            STANDARDI: 

  

1.            Nomenklatura zaštite od požara                                                         U.J1.001 

2.            Zaštita od požara, ispitivanje materijala  

               i konstrukcija. Definicija pojmova.                                                       U.J1.010 

3.            Zaštita od požara.  

               Priprema uzoraka za određivanje kalorične moći.                           U.J1.020 

4.            Zaštita od požara. Požarno opterećenje                                            U.J1.030 

5.            Zaštita od požara.  

               Određivanje brzine širenja plamena                                                   U.J1.060 

6.            Zaštita od požara.  

               Razvoj požara u ispitnim pećima za konstrukcije                                 U.J1.070 

7.            Zaštita od požara.  

               Ispitivanje otpornosti zidova protiv požara.                                         U.J1.090 
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8.            Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti  

               međukatnih konstrukcija protiv požara.                                                U.J1.110 

9.            Zaštita od požara. Ispitivanje greda protiv požara.                            U.J1.114 

10.          Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti  

               krovnih pokrivača protiv djelovanja požara izvana.                            U.J1.140 

11.          Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti  

               vrata, prozora i poklopaca protiv požara.                                            U.J1.160 

12.          Zaštita od požara. Zaštitne mjere pri  

               protupožarnim ispitivanjima.                                                                              U.J1.190 

13.          Zaštita od požara. Mjerenje temperature na  

               neizloženoj strani konstrukcije.                                                            U.J1.200 

14.          Zaštita od požara. Simboli za tehničke sheme                                    U.J1.220 

15.          Zaštita od požara. Tipovi konstrukcije  
               zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara.                             U.J1.240 

               Danje svjetlo i el.rasvjeta prostorija u zgradama                                               HRN U. C9 100/62 

               Sustav  sabirnih kanala.                                                                             HRN U.C2.201 

               Akustika u zgradarstvu                                                                         NN 53/91, 55/96,  

                                                                                                                             HRN U.J.6.201/1989 

               Požarno opterećenje                                                                            TRVB 100 

               Izlazni putovi iz objekta                                                                        NFPA 101 

 
 
PREGLED STANDARDA I NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE I OPREMU                               
  

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)   

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)   

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-ispravak, 130/12, 81/13)   

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom 

razdoblju (NN 46/13)   

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13) 

Nosiva konstrukcija 

Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)   

Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)   

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)  

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

Tehnički propis za aluminijske konstrukcije  (NN 80/13) 

Zgradarstvo 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)   

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata www.mzopu.hr 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama(NN 110/08, 89/09, 79/13)  
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Električne instalacije 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)   

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)   
 
1.      Normativi za materijale za zidarske radove: 

- cementi      B.C1.011;  B-C1-015;  B-C8-022-028, HRN EN 197-1:2012, HRN EN 413-1:2011,  
  HRN CEN/TR 15125:2005 

- vapno      B.C1.02 ;  B-C8.042, HRN EN 459-1:2010 
- pijesak     B.B8.030;  B.B8.039-040 
- mortovi    U.M2.010;  U.M2.012;  U.M8.002, HRN EN 998-1:2010, HRN EN 998-2:2010 
                          

2.      Normativi za stolarske radove: 
         - stolarski radovi                                                    HRN       D.E1.001 - D.E1.192 
         - ispitivanje                                                             D.E8.193 - D.E8.235 
         - okov                                                            M.K3.010 - M.K3.323, HRN EN 179:2008, HRN EN 1154:2008,  

HRN EN 15570:2008, HRN EN 1303:2008, HRN EN 1527:2008, 
HRN EN 1670:2008, HRN EN 1906:2010, HRN EN 1935:2003, 

HRN EN1935/AC:2005, HRN EN 12051:2003, HRN EN 12209:2008, HRN EN 12320:2008, HRN EN 13126-
1:2012 - 13126-17:2012, HRN EN14846:2008, HRN EN 15269-7:2009, HRN EN 15269-10:2011, HRN EN 
15269-20:2009, HRN EN 179:2008 

  
3.      Normativi za bravarske radove: 
         - opći građ.čelici                                     HRN       C.B0.500 
         - okrugli čelici vruće valjani                                 C.B3.021 
         - zaštita od korozije                                               C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378; 
                                                                                           C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339; 
                                                                                           C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366;  C.T7.371 
  
4.   Normativi za limarske radove: 
         - limarski radovi                      HRN        U.N9.052-055 
         - bakreni lim              HRN         C.B4.020, 500 
  
  
5.   Normativi za kamenarske radove: 

- prirodni kamen             HRN U.F7.010, HRN EN 1922:2001, HRN EN 1926:2008,  
HRN EN12057:2005- HRN EN 12059:2012, HRN EN 12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, 
HRN EN 12372:2008, HRN EN 12440:2008, HRN EN13373:2003, HRN EN 14617-1:2008- 
HRN EN 14618:2010, HRN EN15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2011, 
HRN EN771-6:2011 

 
 

Projektant:                    Ana Škevin Mikulandra,  dipl.ing arh.  (M.P.) 
                                   
 
 

 
 
Ovlaštenik pravne osobe projektanta:  ravnatelj Mario Braun, prof.   (M.P.) 
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6. Isprava o primjeni Zakona o zaštiti na radu 
 
 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) donosim: 
 
 

ISPRAVU O ZAŠTITI NA RADU  
Broj: 1-1428M/15 

 
 
 
 
GRAĐEVINA: TRSTENO, LJETNIKOVAC GUČETIĆ - MLINICA  

Obnova (rekonstrukcija) i prenamjena Mlinice 
 

LOKACIJA: 
 

TRSTENO 
k.č. 20/2, k.o. Trsteno 

broj projekta: 1/15 

INVESTITOR: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I 
UMJETNOSTI, Zrinski trg 11, Zagreb  

 
 
 
Potvrđujem da ovaj glavni projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
 
 
Zagreb, siječanj 2015. 
 
 
 
 
       Projektant: 
 
       Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. 

 
 
   
 
  (M.P.)
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7. Izvod iz katastra k.o. Trsteno s posjedovnim listovima 
 

 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUENI URED ZA KATASTAR DUBRO\TNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUBROVNIK

KLASA: 935-07 lr4-01l00001
URBROJ : 54 I -28-021 8-l 4-l 4 54
DUBROVNIK, 13. I 1.2014.

IZYOD IZ POPISA KATASTARSKIH tTSTTCA
Katastarska opiina: TRSTENO Matidni broj: 307335

Broj Broj Adresa katastarske destice

Zgr Dio katastarske detaljnog (naziv rudine, ulice, trga i sl.)
destice lista

Nadin uporabe katastarske destice /
Nadin uporabe zgrade, kudni brojevi zgrade,

Ukupna Posebni

Povr5ina povr5ina pravni 
I

h ar m2 h ar m2 reZimi

Broj
Posjed.

lista
Dio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv odnosno siedi5te, ulica i kudni

I/2 ARBORETUM - INSTITUT ZA EKSPENMENTALNO SUMARSTVO, TRSTENO

I/2 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB, TRG NIKOLE SUBICA 6198918s242
ZNNSKOG 1I (VLASNI

I/2ARBORETUM - INSTITUT ZA EKSPENMENTALNO SUMARSTVO, TRSTENO

GOSPODARSKE ZGRADE

I/2 HRI/ATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB, TRG NIKOLE SUBICA 61989185242
ZRINSKOG 11 (YLASN]

UKUPNA POVRSINA (M2): 363

Napomene:
u*" je oznaka katastarskih destica koje se vode kao zgradne

Ovaj izvod se izdaje nazahtjev stranke u swhu postupka te se u druge swhe ne smije uporabiti.

Kao predmet iz ilanka 6. todka 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.8196,77196,95197,131/97,68198,66199,
145199,116100,163103,17104,110104,t4U0\ 150/05, 153105,129106,117107,25108,60108,20110,691t0,126111)oslobodenood
naplate upravnih pristojbi.
Oslobodeno naplate stvamih tro5kova sukladno odredbama dlanka I Pravilnika o odredivanju visine stvamih tro5kova uporabe

NAPOMENA: Ova isprava niie dokaz o pravu vlasni5tva.

Strana: lod t



K,O. .......r*..!,
MJERILO 1 :

KOruA KA

253/1

z\\^\\X\)\ \.\ ./\ <\ /t \x ?/



REPUBLIKA HRVATSKA
OPCINSKI SUD U DUBRO\TNIKU
ZEMLJISNO-KNJIZNI ODJEL
DUBROVNIK, 13.11.2014

Katastarska opdina: TRSTENO

POSEBNI IZVADAK: KAT. dESTICE:
Broj zadnjeg dnevnika: Z-2266110

E--€stiaa:

1. ZGP..20t1 MAGAZIN
2. ZGR.20t2 MLINICA

Verificirani ZKuloi.ak

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
Broj zemljiSnoknjiZnoe ulo5ka: 413

zGR. 20 I I, ZGP.. 20 I 2 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJ ENO)

A
Popisni list

PRVI ODJEL.IAK

+ :"fli
:::.:!l

UKUPNO:
DRUGI ODJEL.IAK

.;
1 Prik. 23.3.1967 2379167

zabiljeieno je dasudest. zgr. 14,15,18, 19, 20ll i2012 zastidenekao spomenikkulture.

B
Vlasnitki list

Rffi$,,,.= 1.:5tiS=, riii{*\--\ = li iU p t$}i.:rl- :
l. UDIO: l/1

1. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZAGREBU.
KNJIZNI UPISI KOJI VRIJEDEZA SVE UDJELE NA B LISTU

Fl S |1 ::r.lL:rriiirLi bePria:::= r.-:, i:.,,,::..rr' :::,r,l'll:::::::::.::iiiiiiJ'I

r.r Prik. 1.11.1948 21195148
Na osnovu sje5enja Kotarskog suda u Dubrovniku br : Keksko 4/48
zabiljeZenoje pokretanje postupka ekspropiacije dest. zgr. 14, 15,
18, 19, 20ll i2012 ovog zk. tijela.

2.1 Zaprimljeno 21.04.201 0. broj 2-2266 I 1 0
ZabiljeZt\e se podnesak Blasije Bassegli Gozze zareviziju na
predmet 2.911103.

C
Teretni list

TERETANEMA !

Sudska pristojba po Tbr. 18 Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine", 74195,57196,131102,26n3.D5/ll,
112/12,157113) u iznosu od 20,00 Kn naplaienaje i poni5tena na izvatku kojije izdan pod brojem IKt- i '{ I ' 

v

-+-3

ZemljiSnoknjiZni izvadak (datum i vrijeme izrade) l3.I I.2014. 09:34t27 Stranica:
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II.  TEKSTUALNI DIO 
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK 

 
 
 

Projektnim zadatkom i temeljem Ugovora 10-231-4/06-2014 (U-240/14) s Investitorom predviđa se izrada 
konzervatorske i projektne dokumentacije za obnovu (rekonstrukciju) i prenamjenu Mlinice u Arboretumu  Trsteno.  
  
 Projektnim programom predviđa se rekonstrukcija i prenamjena postojeće zgrade za potrebe javne 
namjene. U prilogu je projektni zadatak ovjeren od strane predstavnika Investitora. 
 
 
 

 
 

       Projektant: 
 

 

 
 
       Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. 
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2.2. TEHNIČKI OPIS 
 
2.2.1. Uvod 
 
Mlinica se nalazi u sklopu povijesnih gospodarskih zgrada ljetnikovca Gučetić u Trstenom. Sagrađena je u 
istočnom dijelu ladanjskog sklopa, južno od glavne šetnice. Upisana je u registar nepokretnih spomenika kulture 
kao dio ladanjske cjeline pod brojem Z-379/67. Predmet ovog projekta je obnova (rekonstrukcija) i prenamjena 
postojeće Mlinice. Ovaj projekt temelji se na Elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i Idejnom 

rješenju obnove i prenamjene (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2014.) 
 
2.2.2. Oblik i veličina građevne čestice  
 
Građevina se nalazi na kč. br. (zgr) 20/2, k.o. Trsteno i nalazi se unutar Arboretuma Trsteno. Prema izvatku iz 
katastra površina građevne čestice iznosi 198 m

2
, a prema Geodetskom elaboratu za evidentiranje stvarnog 

položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica površina iznosi 162 m
2
, što odgovara građevinskoj 

bruto površini, uz pripadajuće dvorište od 65 m². Položaj zgrade na parceli i oblik vidljivi su iz grafičkih priloga 
situacije. 
 
2.2.3. Postojeće stanje 
  
Namjena građevine  
 
Mlinica je danas zapuštena, a njezina južna prostorija služi kao spremište. U središnjoj i sjevernoj prostoriji moguć 
je ograničen ulazak posjetitelja Arboretuma HAZU. 
 
Oblikovanje građevine  
 
Mlinica u Trstenom primjer je dobrog lokalnog tradicijskog graditeljstva koje se očituje kroz način gradnje, 
konstrukciju i upotrebu lokalnog materijala (kamen, kupe i drvo). Nema neku umjetničku arhitektonsku 
vrijednost, no dio je povijesne cjeline ladanjskog kompleksa i sastavni element nužan za razumijevanje 
funkcioniranja cijelog sklopa i poznavanje gospodarenja imanjem. Njezina povijesna slojevitost uvjetovana je 
razvojem i postupnim jačanjem obiteljskih aktivnosti uzgoja i prerade maslina te se stoga predlaže prezentacija 
zatečenog stanja građevine.  
Tlocrtno je nepravilnog oblika. Prizemnica je sa dvostrešnim krovom prekrivenim novom kupom kanalicom i 
neadekvatno rješenom odvodnjom oborinskih voda. Zidana je od kamena sa trodjelnom raspodjelom prostora. 
Na zapadnom pročelju nalaze se dva ulaza te tri kamena prozorska otvora sa zaklopnicama od kojih jedan ima 
željezne rešetke. Na istočnom pročelju su također tri otvora u kojima se nalaze fiksni prozori, a izvana željezne 
rešetke. Pod u Mlinici je zemljani sa kamenim podnim kanalima. U prostorijama 1 i 2 nalaze se mlinovi za masline 
i preša za grožđe. 
  
Veličina i iskaz površina 
 
Iskaz netto površine 

oznaka prostorije m2 koeficijent netto korisna površina 

Prostorija 1 34,76 1,00 34,76 
Prostorija 2 60,98 1,00 60,98 
Prostorija 3 32,80 1,00 32,80 

ukupno                              128,54 
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Iskaz brutto površine 
 

 m2 koeficijent brutto korisna površina 

prizemlje 162,00 1,00 162,00 

ukupno                               162,00 

 
 
Iskaz volumena: 
 
V=Ax2,48+Ax1,55/2+Bx4,75+Bx2,19/2+Cx4,69+Cx2,28/2+Dx2,64+Dx2,16/2=745,17 m³ 
A=4.13x9,73+4,13x0,3/2+4,26x12/2+2,14x0,41+2,14x0,33/2+3,33x0,56+1.19x0.06/2+3,33x0,57/2 
B=3,8x0,26/2+3,8x10 
C=10,26x3,70+3,70x0,26/2 
D=3,47x5,42+5,02x0,46/2+3,6x5,02+3,6x0,25/2+5,42x0,59/2 
 
Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti  
 
Zgrada Mlinice nije pristupačna osobama smanjene pokretljivosti zbog zatečene visinske denivelacije terena 
glavne šetnice u odnosu na objekt. 
 
Konstrukcija 
 

Prizemna građevina zidana je kamenom (lomljencem) u vapnenom mortu, uz kasnije intervencije cementnim 
mortom. Građena je iz više faza. U prvoj fazi izgrađen je središnji prostor (prostorija 2), a kasnije su obostrano 
prigrađeni dodatni prostori (prostorije 1 i 3). Između zidova ne postoji strukturna veza zidarskim vezom. Svi 
unutrašnji nadvoji otvora građeni su od sedre, osim lučnim otvora između prostorije 1 i 2 koji su zidani od opeke. 
Krovište je dvostrešno drveno. 

Na zidovima postoji nekoliko pukotina, koje su povezane uz ugradnju kamenih konzola u samim tjemenim 
otvora. Ove konzole su nekad najvjerojatnije bile nosači poda gornje eteže, ali ona se neće rekonstruirati. 
 
Način i uvjeti priključenja na javne prometne površine 
 
Pješački pristup osiguran je preko glavne šetnice na zapadu i stuba koje vode na plato ispred Mlinice i 
Gospodarske zgrade. Ujedno se može pristupiti i s istočnog ulaza u Arboretum. Pristup vatrogasnim i vozilima 
hitne medicinske pomoći moguć je s glavne šetnice do koje se dolazi kolnim pristupom u Arboretum.   
 
Instalacije 
 
Građevina nema priključak na vodovodnu mrežu i kanalizaciju ni na elektroenergetsku mrežu. 
 
Odlaganje smeća 
 
Smeće se odlaže u kantama smještenim unutar Arboeretuma Trsteno. 
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2.2.4. Novo stanje 
 
Namjena građevine  
 
Prema projektu Mlinica bi uređenjem ispunila uvjete za kulturno-turističku namjenu. Njezina unutrašnjost 
obnovila bi se s ciljem edukacijskih i izložbenih aktivnosti prikaza korištenja i povijesnog načina prerade maslina i 
grožđa. Takva je namjena u skladu s cjelovitim projektom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja želi 
obnoviti i revitalizirati sve povijesne građevine i cijeli pejzažni sklop na području Arboretuma Trsteno. Cilj tog 
projekta je doprinos očuvanju hrvatske povijesne, kulturne i prirodne baštine i ujedno poboljšanje turističke 
ponude. 
 
Oblikovanje građevine  
 
Glavnim projektom zadržavaju se postojeći gabariti građevine. Rekonstrukcija krova uključuje izmjenu krovne 
konstrukcije na način da se postave nove tesane grede od crnogoričnog drva (smreke), gornji pokrov od stare 
dubrovačke kupe kanalice, a donji tipa Tognana superroof, Mediterraneo chiaro pastello ili jednakovrijedan 
proizvod. Spoj sa zabatnim zidom izvesti odignutim polaganjem donje kupe u vapnenom mortu.  
Vanjska pročelja gospodarske zgrade treba građevinski urediti, čišćenjem i fugiranjem sljubnica hidrauličnim 
vapanenim mortom uz žbukanje dimnjaka i postavu bakrenog limenog opšava. Kamene dijelove okvira vrata i 
prozora koje je nužno zamijeniti ili one koji nedostaju valja klesati prema zatečenima, a s prozora na zapadnom 
pročelju treba ukloniti rešetke. Prozorski otvori zatvaraju se drvenim kapcima prema povijesnim predlošcima 
primjerenim gospodarskim građevinama (jednostavno oblikovana jednostruka stolarija zaklopnica i vratnica, 
izrađena od ručno tesanih dasaka crnogoričnog drveta sa okovom po uzoru na povijesni). Isto vrijedi i za vratna 
krila. Dvokrilne vratnice ulaza u središnju prostoriju mlinice treba zamijeniti jednokrilnim. Rešetke na prozorskim 
otvorima istočnog pročelja valja zadržati, a one na zapadnom (na krajnjem sjevernom prozoru) ukloniti. 
Potrebno je uklanjanje vegetacije ispred sjevernog, istočnog i zapadnog pročelja (stabla cedra, palme, nešpule, 
smokve). Predlaže se ponovno uspostavljanje kamenog zidića s kanalom i odvodnje oborinskih voda oko mlinice. 
Projektirani radovi imaju za cilj poboljšanje građevinskog stanja te jasnije prezentacije prostora, kao i radovi 
uređenja unutrašnjosti s ciljem prihvata posjetitelja s naglaskom na edukativno-izložbenu funkciju, odnosno 
objašnjenje pojedinih dijelova i građevine i gospodarske opreme. 
U unutrašnjosti mlinice se predlaže zadržavanje postojećeg tlocrtnog rasporeda sa tri prostorije. Sve zidove je 
potrebno očistiti i fugirati sljubnice hidrauličnim vapanenim mortom, a površine na kojima je u većoj mjeri ostala 
sačuvana povijesna žbuka prema potrebi treba opšiti, podlijepiti i učvrstiti (sjeverni i istočni zid središnje 
prostorije). Niše svih otvora potrebno je građevinski urediti (posebno valja pripaziti na vrata na južnom zidu 
središnje prostorije te na ulazna vrata zapadnog zida južne prostorije) i ožbukati.  
Podne plohe predlaže se očistiti, prezentirati kamene i drvene dijelove u podu – korita mlinova i preša, odvodni 
kanal te uporišna mjesta za vertikalne grede preša u središnjoj prostoriji, kao i zatečene stijene na kojima se 
temelji građevina. S obzirom na buduću namjenu mlinice zemljani nabijeni pod potrebno je dodatno učvrstiti 
istovrsnim materijalima.  
Zatečeni inventar mlinice (peć s kotlom, preše, mlin, drvene grede, kamene konzole za police) treba obnoviti i 
njihovu prezentaciju prilagoditi budućoj namjeni. Nužno je u tu svrhu izraditi i zasebnu studiju o postrojenjima za 
preradu grožđa i maslina. 
Unutar Mlinice projektom je predviđeno uvođenje samo nužnih instalacija za potrebe privođenja novoj namjeni 
te se sve instalacije projektirane nadžbukno kako se ne bi zadiralo u izvornu kamenu strukturu. 
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Veličina i iskaz površina 
 
 
Iskaz netto površine 
 
 

oznaka prostorije m2 koeficijent netto korisna površina 

Prostorija 1 34,76 1,00 34,76 
Prostorija 2 60,98 1,00 60,98 
Prostorija 3 32,80 1,00 32,80 

ukupno                              128,54 

       
 
Iskaz brutto površine 
 

 m2 koeficijent brutto korisna površina 

prizemlje 162,00 1,00 162,00 

ukupno                               162,00 

 
Iskaz volumena 
 
V=Ax2,48+Ax1,55/2+Bx4,75+Bx2,19/2+Cx4,69+Cx2,28/2+Dx2,64+Dx2,16/2=745,17 m³ 
A=4.13x9,73+4,13x0,3/2+4,26x12/2+2,14x0,41+2,14x0,33/2+3,33x0,56+1.19x0.06/2+3,33x0,57/2 
B=3,8x0,26/2+3,8x10 
C=10,26x3,70+3,70x0,26/2 
D=3,47x5,42+5,02x0,46/2+3,6x5,02+3,6x0,25/2+5,42x0,59/2 
 
  
Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti  
 
Zgrada Mlinice neće biti pristupačna osobama smanjene pokretljivosti zbog zatečene visinske denivelacije terena 
glavne šetnice u odnosu na objekt, a uvođenje tehnoloških pomagala značajno bi narušilo izvornost zaštićene 
kulturno-povijesne cjeline, izvornost kulturnog dobra te njegovog povijesnog i prirodnog okoliša. 
 
Predviđeni broj korisnika i zaposlenih osoba 
 
Planirani broj korisnika bit će cca  30 osoba. 
U predmetnoj građevini nema stalno zaposlenog osoblja. 
 
Konstrukcija 
Pukotine će se sanirati najprije čišćenjem raspucalih i olabavljenih dijelova morta. Nakon ispuhivanja pukotine 
komprimiranim zrakom sve treba dobro navlažiti i u pukotinu injektirati injekcionu smjesu. Injekciona smjesa će 
biti jednakak kao mort za koji će propisati glavni projektant za uređenje reški. Prije injektiranja treba na licu zida 
zatvoriti pukotinu radi sprječavanja izbijanja injekcione smjese. Preko pukotina će se potom ugraditi ukrižana 
čelična sidra Ø16mm, pod kutem 45° u odnosu na lice zida. Za sidrenje se buše rupe Ø24mm, koje se po 
postavljanju sidra u središnji položaj u rupi distancerima injektiraju smjesom na bazi cementa, tipa 'Masterflow 
928'.  
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Na jednak način (ukrižanim štapnim sidrima) povezuju se strukturno nepovezani kameni zidovi. Budući se 
unutrašnjost prostorije 2 žbuka, bušenje će se gdje god bude moguće izvesti iz te prostorije, do udaljenosti ~5cm 
od drugog lica zida.  
Dijelovi zida u kojima postoje veće šupljine će se uredno dozidati korištenjem kamena prema odabiru glavnog 
projektanta. Vrhovi zidova će se prezidati. Ukloniti će se vrh zida u visini 35-40cm koji je evidentno naknadno 
dozidan, a sazidati će se novi završetak vidine ~10cm, na koji se polaže nazidnica krova. Sve reške će se urediti 
(postojeći dijelom cementni mort zamjeniti će se vapnenim), a potom će se zidovi injekitrati. Zidovi se injektiraju 
vapnenom smjesom omjera 1:4. uz korištenje prirodnog hidrauličkog vapna NHL 5 i pijeska veličine zrna 0 do 2 
mm. Bušotine za injektiranje izvode se promjera 25 mm (zbog ugradnje cjevčica), a dubina bušenja je ~2/3 
debljine zida. Ukupno se izvodi 4-5 bušotina po m2 zida, približno pravilno raspoređenih. 
Krovna konstrukcija izvodi se od slična postojećoj, ali uz izmjenu i doradu detalja koji su procjenjeni nepovoljnim. 
Konstrukcija centralnog dijela je dvostrešni krov, koji čine parovi rogova i veznih greda na svakom paru, 
dimenzija 12/16cm, na razmacima 80cm (osim prvog para rogova koji je postavljen uz zidove dimnjaka na nešto 
većem razmaku). Vezne grede su oslonjene na nazidnice 16/12cm.  
Krovne konstrukcije bočnih prostorija su rogovi, također 12/16cm, oslonjeni na oba kraja na zid. Na donjem 
ležaju oslanjaju se preko nazidnice 16/12cm.  
Rogovi dvaju susjednih prostora povezuju se nad središnjim zidovima sa veznim gredama ugradnjom čeličnih 
limova, zarezanih u osi drvenih elemenata. Sva nova drvena građa predviđena je tesana, kvalitete C24 
(crnogorica II klase), a svi čelični elementi kvalitete S-235. 
 

Uređenje građevne čestice 
 
Pred zapadnim pročeljem ostaje kameno popločenje platoa ispred Mlinice i Gospodarske zgrade, na sjevernom 
pročelju je glavna šetnica sa sipinom, a pred istočnim pročeljem koje je ujedno i granica čestice nalazi se potok.  
 
Način i uvjeti priključenja na javne prometne površine 
 
Pješački pristup osiguran je preko glavne šetnice na zapadu i stuba koje vode na plato ispred Mlinice i 
Gospodarske zgrade. Ujedno se može pristupiti i s istočnog ulaza u Arboretum. Pristup vatrogasnim i vozilima 
hitne medicinske pomoći moguć je s glavne šetnice do koje se dolazi kolnim pristupom.  
 
Zaštita od požara 
 
Detaljno obrađena u Elaboratu zaštite od požara. 
 
 
Odlaganje smeća 
 
Smeće se odlaže u kantama smještenim unutar Arboeretuma Trsteno. 
 
 
Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 
 
Zgrada sa svojim sadržajima i smještajem u odnosu na susjedne građevine ne ometa karakter kontaktnog 
prostora i neće imati štetne utjecaje na okoliš. 
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2.3. INSTALACIJE 
  
 
2.3.1.  VODOVODA (PROTUPOŽARNE ZAŠTITE) I ODVODNJE  
 
ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA 
 
Oborinske vode s krova zgrada direktno se slijevaju na okolni teren. Ove vode s krovnih površina, šetnice i dijela 
zelenih površina sjeverno sjeverno od zgrada se nagibom terena preko podnih slivnih rešetki odvode u postojeće 
kamene odvodne kanale. Dio oborinske vode sa šetnice iznad zgrada prihvaća se preko podnih rešetki sa 
slivnikom i odvode u potok Arboretuma. Za odvodnju oborinskih voda predviđene su plastične cijevi s fazonskim 
komadima (boja RAL 8023 –naranđastosmeđa - WAWIN KG DIN 19534). Prije početka radova na izvedbi 
instalacije odvodnje oborinske vode izvršiti kontrolu kota kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade. Sve 
građevinske radove na izvedbi instalacije i vodovoda treba izvesti prema važećim standardima i normativima u 
građevinarstvu. Koristiti Hrvatske i DIN norme. 
Po dovršenju instalacije oborinske odvodnje, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima instalaciju kanalizacije 
ispitati na funkciju i nepropusnost.  
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
Za zaštitu dijela zgrada od požara koristiti će se dva vanjska hidranta koji osiguravaju ukupnu protočnu količinu 
vode od 10,0 l/s. Jedan od hidranata je postojeći hidrant na udaljenosti od zgrada 80 m. Postojeći hidrant 
osigurava 5 l/s vode za direktno gašenje zgrada u sklopu ljetnikovca Gučetić. Projektirani vanjSki hidrant Ø80mm 
također osigurava protjecajnu količinu vode od 5,0 l/s i od štićenih zgrada je udaljen 20÷40 m. Ugrađen je 
podzemni hidrant iz razloga što je isti ugrađen u šetnicu, o koja se ujedno i koristI za pristup vatrogasnih vozila i 
vozila hitne pomoći.  
Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 i Zakonu o zaštiti od požara NN 58/93. Tehničke 
značajke projektirane i izvedene hidrantske mreže moraju se provjeravati u vremenu i na način propisan 
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/ 96, 41/ 03).. 
Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući atest. 
Za preventivno gašenje požara, a sukladno "Pravilniku za održavanje i izbor vatrogasnih aparata", u zgradi će se 
montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip S-9. Aparati se montiraju na 
vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda. 
 
2.3.2 ELEKTROINSTALACIJE 
 
NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 
Napajanje električnom energijom predmetne zgrade je iz postojeće glavne zgrade ljetnikovca s glavne razdjelnice. 
Napojni kabel preložiti od glavne razdjelnice ljetnikovca do razdjelnice u mlinici. Kabel položiti u zemljani rov na 
posteljicu sitnog pijeska. Po polaganju kabel zasuti sitnim pijeskom, zaštititi GAL štitnicima – mehanička zaštita i 
rov zasuti zemljom od iskopa. U rov postaviti Fe/Zn traku i plastičnu vrpcu za upozorenje. Trasa kabela ide 
glavnom šetnicom, pri tom paziti da bude udaljena od vodovodne instalacije minimalno 0,5m. U konačnici kada se 
izvede projektirana energetska mreža po arboretumu napojni kabel će se prespijiti na kabelski ormarić lociran uz 
šetnicu. Napojni kabel u glavnoj razdjelnici u ljetnikovcu štititi NVO osiguračima. 
 
RAZDJELNICA 
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Razdjelnica mlinice je plastični ormarić s prozirnim vratima ugrađen u prostoriju 2 tako da mu donji rub bude 1,8 
m od nivoa poda. visinu ugradnje uskladiti s zahtjevima glavnog projektanta i konzervatora. U razdjelnicu ugraditi 
kontrolno glavnu sklopku, FID sklopke, automatske osigurače i ostalu opremu prema jednopolnoj shemi. Sva 
oprema treba biti tako ugrađena da nije moguć dodir dijelova pod naponom kada su vrata razdjelnice otvorena. 
Sve strujne krugove i osigurače označiti tako da se zna kojem strujnom krugu pripadaju i koju funkciju obavljaju. U 
razdjelnicu uložiti jednopolnu shemu sa svim eventualnim izmjenama i dopunama. 
 
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE  
 
Opća rasvjeta projektirana je rasvjetnim armaturama, s fluo šparnim cijevima, metalhalogenim žaruljama i LED 
rasvjetom. Rasvjetne armature odabrane su prema namjeni prostora uvažavajući estetske i tehničke zahtjeve. Tip 
rasvjetnih armatura pojedinih prostora treba imati takovu zaštitu do odgovara mjestu ugradnje s tima da su 
vanjske rasvjetne armature u zaštiti najmanje IP 44. Rasvjetne armature ugrađuju se na zid i strop. Prije 
naručivanja rasvjetnih armatura potrebno je pribaviti suglasnost glavnog projektanta i konzervatora. 
Protupanična rasvjeta projektirane je rasvjetnim armaturama koje imaju vlastiti izvor energije i koje u slučaju 
nestanka mrežnog napona autonomno gore jedan sat. Protupanične armature postavljene su na izlazima i imaju 
piktogram sa oznakom smijera izlaska iz prostora. 
Broj rasvjetnih armatura određen je obzirom na potrebnu rasvjetljenost pojedine prostorije. 
Paljenje rasvjete projektirano je mikro prekidačima ugrađenim pored ulaznih vrata u prostoriju odnosno 
ugrađenim ispod svjetiljke (za reflektore) na visinu 120 cm od gotovog poda.  
Sva instalacija rasvjete projektirana je kabelima PPY položenim u plastične gibljive cijevi u podu odnosno u Cu 
cijevi po zidovima i stropu. Nastavljanje, odvajanje i spajanje kabela smije se raditi samo u razvodnim kutijama. 
 
ELEKTROINSTALACIJA PRIKLJUČNICA I FIKSNIH PRIKLJUČAKA 
 
Predviđene su jednofazne nadžbukne priključnice. Priključnice ugraditi na visinu 0,4 m od gotovog poda uz 
suglasnost glavnog projektanta i konzervatora. 
Sva instalacija priključnica projektirana je energetskim kabelima PPY. Kabele polagati u plastične gibljive cijevi u 
podu odnosno u Cu cijevi po zidovima i stropu. Nastavljanje, odvajanje i spajanje kabela smije se raditi samo u 
razvodnim kutijama. 
 
INSTALACIJA NUŽNOG ISKAPČANJA 
 
Na izlaznim vratima iz prostoraije 2 s vanjske strane predviđeno je tipkalo za isključenje kompletne instalacije u 
slučaju nužde. Pritiskom na tipkalo kompletna elektroinstalacija ostaje bez napona. 
 
ZAŠTITA 
 
Svi strujni krugovi su od kratkog spoja štićeni osiguračima odabranim prema presjeku štićenog kabela. 
Kao zaštita od opasnog dodirnog napona predviđen je sustav TT i dopunski, zaštitni uređaj diferencijalne struje. 
Kod izvedbe zaštite od opasnog dodirnog napona sistemom TT, svi metalni dijelovi uređaja i potrošača, koji u 
normalnim prilikama nisu, a u slučaju kvara mogu doći na opasan napon dodira, moraju biti galvanski vezani na 
zaštitni vodič. Prema tome, sva metalna kućišta razvodnih kutija i svi ostali potrošači el. energije moraju se 
priključiti na zaštitni vodič. Zaštitni vodič je treća, odnosno peta žila u kabelu na koju se vežu metalne mase 
instalacije. 
Kao dopunska zaštita predviđene su strujne zaštitne sklopke diferencijalne struje 0,3 A, ugrađene u razdjelnici. 
Poslije uređaja diferencijalne struje, zaštitni i nul vodić ne smiju se međusobno povezati. 
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ZAŠTITA OD MUNJE 
 
Zgrada mlinice je kvadratnog oblika dužine 15,6 m, širine 9,7 m i visine krova 6,86 m. Zgrada je s dvostrešnim 
krovom prekrivenim kupom kanalicom. Temelj građevine je postojeći, kao i zidovi. Na krovu su žljebovi i rubni 
limovi koji su zalemljeni s vertikalnim odvodima. 
Za predmetnu građevinu projektirana je instalacija zaštite od munje klasičnog tipa, tzv. Faradejev kavez 
napravljen od pocinčane čelične trake odnosno okruglog vodića od nehrđajućeg čelika ø 10 mm i aluminijske 
legure ø 8 mm. 
Prema proračunu rizika za građevinu je predviđen razred zaštite IV (LPS IV) što podrazumjeva odvode svakih 20 
m. 
Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od munje trebaju ispuniti slijedeće uvjete: 

- električnu sigurnost 
- mehaničku čvrstoću 
- otpornost protiv korozije 
- nezagrijavanje gromobranskih vodova 
- ekonomičnost i estetiku. 

 
 
Projektirani uzemljivač je Fe/Zn traka položena u zemljani rov uz sjevernu i zapadnu fasadu. Obzirom na 
konfiguraciju terena s istočne strane nije moguće izvesti uzemljenje Fe/Zn trakom, pa je ugrađena sonda u 
odvodu broj 4. 
Od uzemljivača do mjernog spoja odnosno do hvatalje na krovu polaže se vodić od nehrđajućeg čelika ø 10 mm. 
Vodić zaštititi od mehaničkih oštećenja vertikalnom zaštitom. 
Mjerni spoj služi za galvansko odvajanje uzemljivača od hvataljki i odvoda radi mjerenja otpora uzemljenja. Izvode 
se spajanjem zemnog uvodnika i odvoda na fasadi na visini 1,6 m od poda. Spoj se izvodi mjerno križnom 
spojnicom. 
Odvodi spajaju hvataljke s mjernim spojem ugrađenim na fasadi 1,6 m od nivoa terena. Izvode se okruglim 
vodićem od aluminijske legure ø 8 mm položenom po fasadi na zidne nosače. Na gornjem dijelu odvodi završavaju 
kod vijenca, odnosno kod žlijeba. Spajanje odvoda i hvataljke izvoditi spojnicom. 
Sukladno proračunu iz poglavlja 6. međusobni razmak između odvoda ne smije biti veći od 20 metara. Odvode 
ugradit na mjestima kako je na nacrtu prikazano. Na odvode priključiti metalne mase fasade. 
Kao pomoćni odvodi koriste se vertikalni spustovi krovne vode koje vezati na uzemljivač, spoj izvesti obujmicom 
za cijev iznad mjernog spoja. 
Hvataljke su okrugli vodić od aluminijske legure ø 8 mm položen po krovu na krovne nosače. Širina “oka” tako 
stvorene mreže, sukladno proračunu nužnosti i razine zašite od munje (vidi poglavlje 6.), ne smije iznositi više od 
20x20 m. Sve metalne mase krova (oluke, opšavne limove, izlaze ventilacijskih kanala i sl.). treba najkraćim putem 
povezati sa sustavom zaštite od munje. Spajanje vodića izvesti križnom spojnicom, a spoj vodića na metalnu masu 
izvesti sa spojnicom i umetkom ako je različiti materijal metalne mase i hvataljke. Spoj napraviti tako da se ostvari 
dobra i pouzdana galvanska veza. Na svakom elementu koji nadvisuje krov predviđena je hvataljka. 
Građevni proizvod za kojeg je sukladnost potvrđena i izdana isprava o sukladnosti smije se ugraditi na građevinu 
ako je sukladna zahtijevima projekta te građevine. 
Nakon izrade instalacije, izvođač je dužan dati garanciju na kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revizionu 
knjigu sa protokolom mjerenja otpora uzemljenja. Mjerenje treba izvesti u sušno doba godine. Također treba dati 
izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja. 
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2.4. PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE I UVJETI ZA UPORABU I NJEZINO ODRŽAVANJE   
 
 
 Obnova Mlinice sa rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće zgrade predviđene ovim projektom planira se 
produžiti vijek u smislu očuvanja temeljnih zahtjeva i zaštite spomenika kulture. 
 
Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.  
 
  Vlasnik i korisnik građevine dužani su osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja 
očuvaju bitni zahtijevi za građevinu, te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine i spomeničke 
vrijednosti građevine. 
 
  U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.  
 
 
2.5. SASTAV GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
 
P1 – POD NA TLU 

- zemljani nabijeni pod 10 cm 

- nasip nabijenog šljunka 15 cm 
 

Z1 – VANJSKI ZID 
- kamen 54-60 cm 

 
Z1a – VANJSKI ZID 

- kamen 54-60 cm 
- vapnena žbuka 2cm 

 
RZ – PREGRADNI ZID 

- vapnena žbuka 
- kamen 54-60 cm 
- vapnena žbuka 2cm 

 
K1 – KOSI KROV 

- pokrov: kupe kanalice 

- letve 7 x 3 cm 

- kontraletve 8 x 5 cm 

- rogovi 12/16 cm 
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2.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
OPĆI UVJETI 
              
 
1. Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja. 
 
2. Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno opisu radova, te 

detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba 
prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži 
sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične 
cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u 
troškovniku 

 
3. Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde i normative. 
 
4. Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera 

i  projektanta. 

5. Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve mjere 
potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost 
treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u 
mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera 
i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline. 

6. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako 
izvoditelj  upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim 
karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. 

 
7. Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je 

dužan o svom trošku otkloniti. 
 
8. Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora. 
 
9. Garantni rok  teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru. 
 
10. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi 

ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača. 
 
11. Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao 

izvoditelja  koji nije ovlašten za odnosne radove. 
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TEHNIČKI UVJETI              
 
O p ć e n i t o: 
 
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o normizaciji koji se u Republici 
Hrvatskoj primjenjuju (NN br. 163/03) odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, 
koji su navedeni uz pojedine grupe radova. 
 
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. 
 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 
- izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote u 

projektima 
- ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan 

pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja 
- sve mjere u projektima provjeriti u naravi 
- svu kontrolu vršiti bez  posebne naplate 
 
a) M a t e r i j a l 
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog 
i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, 
utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je 
uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala. 
 
b) B e t o n    i    m o r t 
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to dato u 
dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se u principu treba miješati strojno. Miješanje betona dozvoljeno je samo za 
vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. 
 
c) R a d  
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti 
sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. 
 
d) O p l a t a 
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije 
betoniranja, kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i 
sortirati. 
 
e) I z m j e r e 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati prosječnih normi u graditeljstvu. 
 
f) Z i m s k i    i    lj e t n i    r a d 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču 
priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih 
nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu.Za vrijeme zime izvođač treba objekat zaštititi. Svi 
eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.To isto vrijedi i za zaštitu 
radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 
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g) F a k t o r i 
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim 
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 
 
 
 
PROGRAM KONTROLE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA 

 
Zakon o gradnji 
Narodne novine, br. 153/13 
 
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 
 - tehnički opis 
 - tehnički proračun 
 - program kontrole i osiguranja kvalitete 
 - troškovnik 
 - priloženi nacrti. 
2. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom projektu obavezan je dobaviti izvođač, sve prema specifikaciji 

materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima. 
3. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju imati odgovarajući atest i certifikat kojima se dokazuje kvaliteta 

ugrađenog materijala i opreme 
4. Naručilac je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
5. Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora 

nad izvedbom. 
6. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovodioca radova imenovati prije početka radova i o 

tome pismeno izvjestiti naručioca. 
7. Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih 

aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova zajednički 
rješavati nastale probleme. 

8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za 
vršenje nadzora. 

9. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će 
osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u dnevnik. 

10. Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati 
ih u dnevnik. 

11. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. 
12. Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu. 
13. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručilac 

je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 
14. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac. 
15. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim 

uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti naručiocu prije 
izvršenja tehničkog pregleda. 

16. Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i to u 
najkraćem mogućem roku. 

17. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova, te konačni 
obračun radova. 

                   kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu 
opremu prema garantnom listu proizvođača. 



Trsteno, Ljetnikovac Gučetić – Mlinica  
Glavni projekt obnove (rekonstrukcije) i prenamjene – arhitektonski projekt MAPA 1 

Investitor:                      Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb     
Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovićeva 23, Zagreb  
Oznaka projekta:         TD 1/15               ZOP 1428/M  
                                                                                                                                   str.  32 

Projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh.                                                                Zagreb, siječanj 2015. 

19. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkoniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom 
ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

20. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene opreme i 
instalacije. 

 
 
 
DOKAZIVANJE KVALITETE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I OPREME: 

 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 
dokazana ispravom proizvođača ili certifikata sukladnsti prema posebnom Zakonu. 
 
Provjera ugrađenih materijala: 
 
1. Atesti ugrađenog betona, te materijala od kojeg je sastavljen 
2. Atesti ugrađene armature 
3. Atesti ugrađenih elemenata za pregradne zidove i veznih materijala za izvedbu tih zidova 
4. Atesti ugrađenih završnih podnih materijala i veznih sredstava 
5. Atesti ugrađenih završnih unutarnjih obloga zidova i stropova 
6. Atesti ugrađenih hidroizolacijskih materijala 
7. Atesti ugrađenih termoizolacijskih materijala 
8. Atest za ugrađenu stolariju 
9. Atest za ugrađenu bravariju 
 
PROVJERA UGRAĐENE OPREME: 
 
Vodovod i kanalizacja 
 
1. Izvještaj o izvršenoj tlačnoj probi za vodovodnu instalaciju 
2. Izvještaj o ispravnosti izvedene kanalizacije  
3. Izvještaj o izvršenom pregledu kanalskih priključaka   
4. Atesti ugrađenog materijala i opreme 
 
Elektroinstalacije 
 
Zapisnik o izvršenom ispitivanju izjednačenja potencijala 
Zapisnik o izvršenom ispitivanju zaštite od napona dodira i otpora izolacije 
Atesti ugrađenog materijala i opreme.  
 
 
PREGLED STANDARDA I NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE I OPREMU 
 
Popis normi za geotekstile i srodne proizvode 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 13251/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri 
izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000/A1:2005) 
HRN EN 13252:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim 
sustavima (EN 13252:2000) 
HRN EN 13252/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u 
drenažnim sustavima (EN 13252:2000/A1:2005) 
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HRN EN 13255:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji 
kanala (EN 13255:2000) 
HRN EN 13255/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri 
izgradnji kanala (EN 13255:2000/A1:2005) 
HRN EN 13255/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri 
izgradnji kanala (EN 13255:2000/AC:2003) 
 
Popis normi za podne obloge i opločenja  
A.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 1341:2003 – Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
1341:2001) 
HRN EN 12058:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi (EN 12058:2004) 
HRN EN 13813:2003 – Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove 
(estrihe) -- Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002) 
 
Popis normi za cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 459-1:2010 – Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2010) 
HRN EN 413-1:2007 – Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004) 
HRN EN 413-1:2011 – Zidarski cement –– 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011) 
HRN EN 197-1:2012 – Cement –– 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 
197-1:2011) 
HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene –– Definicija, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010) 
 
Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomoćne dijelove 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008) 
HRN EN 10088-5:2010 – Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo 
vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo (EN 10088-5:2009) 
HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i 
svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005) 
Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju čelične konstrukcije. 
 
Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002) 
HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1935:2002/AC:2003) 
HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- 
Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005) 
 
Popis normi za ziđe i srodne proizvode 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 998-1:2003 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003) 
HRN EN 998-1:2003/AC:2007 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-
1:2003/AC:2005) 
HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003) 
HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009) 
HRN EN 998-1:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2010) 
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HRN EN 998-2:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2010) 
HRN EN 771-6:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-
6:2011) 
Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju zidane konstrukcije. 
 
Popis normi za sidrene svornjake/vijci 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije i kojim se uređuju 
čelične konstrukcije. 
 
Popis normi za proizvode za zaštitu od požara 
HRN EN 14339:2007 – Podzemni protupožarni hidranti (EN 14339:2005) 
 
 
 
 
                                                                                                                       Projektant: 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                       Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. 
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2.7. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA – OBRAZAC IM-2 



NAZIV:

GRAD / OPĆINA: ŽUPANIJA:

Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina       obujam    m3 

Obiteljske kuće do 400  m2        obujam    m3

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje      obujam    m3

Stambene građevine za povremeno stanovanje      obujam    m3 

Objekti društvenog standarda i religijski objekti       obujam    m3

Proizvodne građevine         obujam    m3

Prometne građevine         površina    m2

Produktovodi         duljina    m

Kabelska kanalizacija         duljina    m

Otvorene poslovne građevine        površina    m2

Druge otvorene građevine        površina    m2

PODACI O GRAĐEVINI

INVESTITOR / SUINVESTITORI

PROJEKTANT

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA

OBRAZAC IM-2HRVATSKE VODE

ADRESA:

ISKAZ MJERA (Upisati samo poveće mjere između građevine koja se gradi na mjestu uklonjene građevine7rekonstruirane, odnosno dograđene
građevine u odnosu na postojeće stanje!)

1 -  Fizička osoba (koja nije građevinski poduzetnik) - Ime, prezime, prebivalište i adresa, telefonski broj za kontakt, JMBG odnosno, MBS (matični broj stranca) ako ga želi dati.
      Fizička osoba koje je građevinski poduzetnik (obrt ili trgovac pojedinac) Ime, prezime, sjedište i poslovna adresa obrta, JMBG pod kojim obrt posluje
      Pravna osoba - naziv iz sudskog registra, sjedište i poslovna adresa, MB iz Državnog zavoda za statistiku, brojevi telefona i ime osobe za kontakt

Potpis projektanta

K.O.: K.Č.BR.:

1

1

2 2

2 - neobavezna rubrika ako je adresa gradnje iskazana ulicom i kućnim brojem  

Potpis investitora

3 - neobavezna rubrika

NAZIV / IME I PREZIME:

TELEFONI ZA KONTAKT:OSOBA ZA KONTAKT:

ADRESA: PREBIVALIŠTE / SJEDIŠTE:

E-POŠTA:
3

GRAĐEVINE KOJE SE GRADE NA MJESTU UKLONJENIH
GRAĐEVINA7REKONSTRUIRAJU ILI DOGRAĐUJU

MBG / MBS / MB: OIB:

NAZIV / IME I PREZIME:

TELEFONI ZA KONTAKT:OSOBA ZA KONTAKT:

ADRESA: PREBIVALIŠTE / SJEDIŠTE:

E-POŠTA:3

MBG / MB:

POSLOVNI RAČUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI SLOBODNOG ZANIMANJA:

NAČIN PLAĆANJA (zaokružiti): A - jednokratno  B - u ratama    (navesti broj rata)

Investitor i projektant jamče za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu.
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III. GRAFIČKI PRILOZI 
 

   

III.1. POSTOJEĆE STANJE  
0. Situacija na kopiji katastarskog plana  1:1000 
1. Situacija na geodetskoj podlozi 1:200 
2. Tlocrt prizemlja 1:50 
3. Tlocrt krovišta  1:50 
4. Tlocrt krova 1:50 
5. Presjek 1-1 1:50 
6. Presjek 2-2 1:50 
7. Sjeverno pročelje 1:50 
8. Istočno pročelje   1:50 
9. Zapadno pročelje   1:50 
   
III.2 PROJEKTIRANO STANJE-GLAVNI PROJEKT  
0. Situacija na kopiji katastarskog plana  1:1000 
1. Situacija na geodetskoj podlozi 1:200 
2. Tlocrt prizemlja 1:50 
3. Tlocrt krovišta 1:50 
4. Tlocrt krova 1:50 
5. Presjek 1-1 1:50 
6. Presjek 2-2 1:50 
7. Sjeverno pročelje 1:50 
8. Istočno pročelje   1:50 
9. Južno pročelje   1:50 
   
III.3 Sheme stolarije  
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III.1 NACRTI POSTOJEĆEG STANJA 
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III.2 NACRTI PROJEKTIRANOG STANJA  
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III.3  SHEME STOLARIJE 













Trsteno, Ljetnikovac Gučetić – Mlinica  
Glavni projekt obnove (rekonstrukcije) i prenamjene – arhitektonski projekt MAPA 1 

Investitor:                      Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb     
Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovićeva 23, Zagreb  
Oznaka projekta:         TD 1/15               ZOP 1428/M  
                                                                                                                                   str.  40 

Projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh.                                                                Zagreb, siječanj 2015. 

 
IV. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
Prema troškovniku koji je sastavni dio ovog arhitektonskog projekta i prema projektanskim cijenama pojedinih 
radova procijenjena vrijednost građevinsko-obrtničkih radova i ugradnje opreme za Mlinicu iznosi 433.000,00 kn 
(bez PDV-a). 
 
 
 
 
 
REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRADNJE 
 
1. Arhitektura 433.000,00 kn 
2. Nosiva konstrukcija 524.640,00 kn 
3. Vodovod i odvodnja 19.000,00 kn 
4. Elektroinstalacije 142.000,00 kn 

Ukupni procjenjeni troškovi gradnje 1.118.640,00 kn 
 
 
Procjena ukupne vrijednosti svih projektiranih radova sa ugradnjom opreme iznosi 1.118.640,00 kn. 
Napomena: Cijene su iskazane bez PDV-a. 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
 
 
 
Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh.  
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V. TROŠKOVNIK 
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Opći uvjeti 
 
Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove predviđene ovim troškovnikom.  
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, naredbi, uputa, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji 
se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo. Budući da je Gospodarska zgrada u Arboretumu Trsteno 
zaštićeno kuturno dobro radove sanacije i obnove mora izvoditi izvođač koji ima dopuštenje Ministarstva kulture 
RH za izvođenje zaštitinih radova na kulturnom dobru.  
Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogla 
kontrolirati količina izvedenih radova. 
U jediničnim cijenama ovog troškovnika obuhvaćen je, te se ima uračunati: 
a) osnovni i pomoćni materijal – u jediničnu cijenu uračunati cijenu samog materijala (ako nije opisana posebnom 
stavkom), sve transportne troškove uključivši utovare i istovare, uskladištenje i slične manipulacije s materijalom, 
te uskladištenje i osiguranje dotičnog materijala, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradnje. 
b) alat i sitni pribor. 
c) rad – glavni i pomoćni, pripremni i završni. 
d) pomoćne radne skele ili nogari. 
e) montaža i demontaža potrebnih strojeva, dizalica  
g) sva osiguranja radnika prema postojećim propisima HTZ-a pri radu. 
h) sav rad pri održavanju uzornog reda i čistoće na gradilištu. 
i) sva čišćenja prije, tijekom i poslije dovršenja svih radova. 
j) odvozi otpadnog materijala na određeno mjesto na gradilištu s utovarom i istovarom i na deponiju ukoliko nije 
u stavci posebno navedeno. 
k) zaštita i osiguranje izvedenih radova od oštećenja i krađe. 
l) troškovi izrade operativnog i terminskog plana izvođenja radova. 
Radovi će se obračunati prema izmjeri u naravi bez obzira na količine upisane u troškovniku uz primjenu 
jediničnih cijena.   
Obračun radova vrši se kako je navedeno u stavci i po Prosječnim normama u građevinarstvu. 
Ukoliko investitor odluči da se neki rad neće izvoditi i o tome pravovremeno obavijesti izvođača, izvođač nema 
pravo na odštetu.   
Ako tokom izvođenja radova nastupe neke promjene ili dopune treba prije njihove provedbe tražiti suglasnost 
projektanta i nadzornog inženjera i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale više radnje koje nisu 
utvrđene na ovaj način neće se priznavati u obračunu. 
U slučaju razlike između nacrta i troškovnika te u bilo kojem slučaju nejasnoća u nacrtima i troškovnicima mora se 
odmah obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta te zatražiti tumačenje. 
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti s projektantom sve pojedinosti 
izvedbe. 
Sav upotrebljeni materijal, kao i finalni proizvod, mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i hrvatskim 
standardima. 
Davanjem ponuda izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal ili proizvod, a u slučaju 
nemogućnosti će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora odabrati 
najpovoljnije. 
Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja u skladu s postojećim 
zakonima i propisima u ustanovama koje su za to registrirane. Za pojedine materijale, elemente ili opremu za koje 
projektant i nadzorni inženjer to zatraže, izvođač je dužan dobaviti i podnijeti certifikat sukladnosti ili drugu 
ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elemenata ili opreme. 
Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost da zatraži uklanjanje s gradilišta bilo kojega materijala, opreme ili dijela 
opreme koji ne odgovara propisanim zahtjevima. Izvođač je dužan takvo uklanjanje obaviti o svom trošku. 
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Kod podnošenja ponude  izvođač je dužan dostaviti operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, popis 
mehanizacije i stručne radne snage, koja će biti korištena na gradilištu.  
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekta.  
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za 
normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.  
Sva eventualna oštećenja koja bi bila prouzrokovana ovim radovima izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.  
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te se moraju 
održavati u urednom i dobrom stanju. 
Izvođač je isto tako dužan paziti da težina uskladištenog materijala ne prelazi dozvoljeno opterećenje 
konstrukcije.  
Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti 
pregledu i odobrenju nadzornog inženjera . Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu 
dokumentaciju, građevinski dnevnik i knjigu, isprave proizvođača ili certifikate sukladnosti, rezultate provedenih 
ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala u skladu s hrvatskim normama. 
Ovi opći uvjeti kao i oni uz pojedine vrste radova sastavni su i neotuđivi dio troškovnika.
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
A.I OPĆI UVJETI ZA PRIPREMNE I ZAVRŠNE RADOVE 
 
Izvoditelj radova je obvezan izvršiti organizaciju izvedbe radova prema čl.55 Zakona o zaštiti na radu i u tom 
smislu treba izraditi Plan uređenja gradilišta. (čl.56.) 
Budući da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji za obnovu i rekonstrukciju nepokretnog kulturnog 
dobra, a unutar zaštićenog prirodnog dobra, izvoditelj radova mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi 
računa o načinu izvedbe i prilagoditi organizaciju rada postojećem stanju i sve obuhvatiti vremenskim planom 
izvedbe radova.  
Izvoditelj radova mora predati uz svoju ponudu za izvođenje radova da je upoznat sa posebnostima izvedbe na 
obnovi nepokretnog kulturnog dobra, unutar zaštićenog prirodnog dobra i da će izvesti projektirane radove uz 
neophodne sve mjere zaštite od oštećivanja ostalih dijelova u građevini kao i okoliša. 
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, 
održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini. 
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno 
tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta. 
Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijenu svojih radova bez posbene naknade. 
Ostale radove mora izvesti sukaldno dolje navedenim opisima troškovnika. 
 
A.II OPĆI UVJETI ZA RADOVE DEMONTAŽE I RUŠENJA 
 
Izvođenje radova se mora odvijati u skladu s Općim tehničkim propisima za radove rušenja DIN 18 300 i DIN 18 
303. Nadalje radove treba izvoditi sukladno propisima o zaštiti na radu, tj. paziti na rad strojeva, na moguća 
urušavanja, na postavu i održavanje zaštitnih ograda i skela. Izvoditelj mora voditi posebnu brigu o načinu 
izvođenja radova rušenja tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, ev. zimski rad i dr. ) Posebno se skreće pažnja 
izvoditelju na mogućnost pojave konstruktivnih oštećenja ta da u takvom slučaju poduzme odgovarajuće mjere. 
Prozori, vrata, oštećeni kameni okviri prozora i ugrađena oprema se demontiraju. Svako uklanjanje nosivog 
elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtijeva istodobno rušenje oba, kako ne bi došlo do 
samourušavanja. 
U stavkama je iskazana upotreba skele te podupiranje konstruktivnih elemenata u pojedinim fazama rušenja da 
se osigura stabilitet i sigurnost radnika. 
Uklanjanju (rušenju) građevine će se pristupiti kada se izvrše sve pripreme, sva potrebna rasterećenja i potrebna 
osiguranja.  
Radove izvoditi uz poštivanje svih pravila zaštite na radu u građevinarstvu.  
 
Jedinična cijena uključuje: 

- postavu i skidanje radne skele 

- sve posredne i neposredne troškove za materijal, rad, transporte, alat, građevinske strojeve 

- čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe 

- nadoknadu za eventualne štete nastale iz nepažnje 

- striktnu primjenu mjera zaštite na radu u građevinarstvu 

Obračun: 

- nosivi i pregradni zidovi (kamen, beton, opeka....) po volumenu izraženo u  m3 

- temelji po volumenu izraženo u   m3 

- stropne ploče, grede, nadvoji po volumenu izraženo u m3 
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- obijanja žbuke, skidanje zidnih, podnih i stropnih oboga po površini izraženo u  m2 

- demontaže prozora i vrata po komadu  

- odvoz materijala u rastresitom stanju po volumenu izraženo u m3 

Rušenja i demontaže obuhvaćaju ove pojedine radove: 

- rušenje pojedinačnih elemenata zgrade 

- demontaža pojedinačnih elemenata zgrade 

 
A.III OPĆI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE 
 
Prilikom izvedbe radova potrebno je držati se odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Pravilnika o zaštiti na 
radu u građevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68, 45/68). Prije početka izrade projektne dokumentacije potrebno je 
izvršiti: geološka, geomehanička i hidrološka ispitivanja te geodetsko snimanje terena. 
Zemljani radovi mogu se izvoditi: ručno i strojno, a iskop tla prema dubini i površini iskopanog čela mogu biti: 

- površinski iskop – skidanje tla u površinskim slojevima s odlaganjem iskopanog materijala na 

udaljenost do 30 m 

- široki iskop (slobodna vodoravna i uspravna iskopna čela veća od 12 m2) 

- linijski iskop rovova – u širini iskopa 0,4-2 m i dubine 2, 4 i više metara 

- pojedinačni iskop (iskopi temeljnih i drugih jama). 

Kako bi izvođač znao upotrijebiti odgovarajuću mehanizaciju potrebno je znati klasifikaciju materijala odnosno tla. 
Klasifikacija materijala / kategorije tla: 
I. i II. klasa - pjeskoviti površinski slojevi tla, zemlja nasuta bez zbijanja, humunizirano tlo s korijenjem trave 
III. klasa - zemlja s pijeskom, stabilizirani zemljani nasipi, zemlja do 30% kamena, humanizirani slojevi tla s 
korijenjem šiblja 
IV. klasa - tvrdo zbijena isušena zemlja, zemljani materijali s 30-50 % kamena, trošni i raspucali kameni materijali, 
očvrsne žbuke i asfalti, tla s korijenjem visokog drveća, laporovita suha tla 
V. Klasa - tla s 50-70% nevezanog kamena, raspucale stijene sa zemljanim materijalom, čvrsti beton do C 16/20, 
tvrdi lapor 
VI. Klasa - puni neispucani dijelovi kamenog materijala, beton čvrstoće veće od C 25/30, površinski slojevi 
smrznute zemlje 
VII. Klasa - eruptivne stijene, mulj (mješavina vode, zemlje i kamena tekuće ili plastične konzistencije) 
Radne operacije zemljanih radova: 

• iskopi tla (ručno i strojno: jaružala/bageri, rovokopači...) 

• utovar, prijevoz i istovar (jaružala, dozeri, kamioni - samoistresači/ kiperi...) 

• rasprostiranje i oblikovanje tla (ručno i specijalnim strojevima ) 

• zbijanje tla (valjak, zbijači...) 

Prije početka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inženjera i odrediti relativnu 
visinsku kotu ±00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini 
kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. 
Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to 
smeta postavljanju građevine ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i 
obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene. 
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehničkog 
elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijestiti glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Planiranje dna širokog 
iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Pripremanje iskopa vrši 
se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu treba završiti neposredno prije početka izvedbe 
temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu 
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bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi obračunati će se i platiti prema 
stvarnim količinama. 
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom 
mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Iskop temeljnih jama obračunavat 
će se prema etažama tj. po dubinama od 0 – 2 m, 2 – 4 m, itd. Iskopani material treba odlagati na dovoljnom 
odstojanju od ruba iskopa da ne dođe do zarušavanja. 
 
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske 
odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora 
biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili 
uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. 
Ukoliko je izvođač otkopao tlo ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti 
tako nastale šupljine betonom C 8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom 
šljunka. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko 
troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku. 
Jedinična cijena uključuje: 

- Sav rad za iskop (ručni ili strojni) 

- Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 

- Sva potrebna planiranja (do točnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina 

- Crpljenje površinske (i)ili procjedne vode 

- Utovar u kamion, prevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje. 

Obračun: 
- čišćenje terena po površini izraženoj u  m2 

- uklanjanje stabala po komadu  kom 

- odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po površini izraženoj u m2 

- iskopani materijal po volumenu izraženo u m3 

- nasipavanje materijala po volumenu izraženo u m3 

- transport materijala po volumenu izraženo u m3 

Zemljani radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 
 

- iskolčenje objekata obračunato paušalno ili u m2 

- rušenje stabala koje se obračunava u komadima 

- vađenje korijena koje se obračunava u komadima 

- zaštita stabala obračunato po komadu 

- skidanje humusa ili površinskih slojeva 

- široki iskop 

- iskop temelja 

- iskop za temeljne grede 

- iskop zemlje u kampadama obračunato u m3 

- iskop instalacijskih rovova obračunato m3 

- iskop revizijskih okna obračunato u m3 

- iskop vodomjernog okna obračunato u m3 

- zasipavanje zgrade obračunato u m3 

- nasipavanje tamponskog sloja obračunato m3 

- priprema podloge za humusni sloj obračunato u m2 

- razastiranje i planiranje humusnog sloja obračunato u m2 

- odvoz suvišne zemlje obračunato u m3 
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A.IV OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE 
 
Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i Tehničkim propisima o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12 i 81/13). Svi upotrjebljeni materijali za izvedbu 
zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to : 

- Voda i pijesak - HRN EN 1008, HRN EN 13139; 2003+AC;2006 

- Cement - HRN EN 197-1:2003 

- Vapno - HRN EN 459 -1:2001 

Zidana konstrukcija sastoji se od: nearmiranog ziđa (zidanje zidnim elementima bez ugradnje armature), 
omeđenog ziđa (zidanje zidnim elementima između betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža, armiranog ziđa 
(zidovi u kojima je u proširene šupljine zidnih elemenata postavljena armatura). Za zidanje se mogu koristiti: 
opečni zidni elementi, vapnenosilikatni zidni elementi, betonski zidni elementi, zidni elementi od porastog 
betona, zidni elementi od umjetnog kamena, zidni elementi od prirodnog kamena. 
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 

- zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu 

dužine zidnog elementa, 

- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća 

od 15 mm, 

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza, 

- zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući 

način, 

- svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može 

se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja 

odnosno izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti, 

- poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne 

zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke, 

- zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti, 

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova, 

- za vrijeme zidanja opeku vlažiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi 

neposredno prije zidanja, 

- reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti, 

- prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju 

pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su 

ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti klase predviđene stavkom troškovnika. 
Posebno se ne naplaćuje zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije. Zazidavanje 
(zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, 
opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. Obračun 
nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2). 
Temeljna (sabirna) kanalizacija se postavlja ispod poda najniže etaže iz koje se odvode otpadne vode. Polaže se u 
zemlju ili u sloj batude (ovisno o projektiranom rješenju ), a ponekad i iznad temeljne ploče u sloj mršavog betona 
ili pijeska. Izvodi se od keramičkih, betonskih, čeličnih, lijevanoželjeznih ili od plastičnih cijevi, presjeka prema 
projektu kanalizacije. Nagib cijevi određen je projektom kanalizacije. Na mjestima promjene pravca, uljeva bočnih 
kanala u glavni kanal  postavljaju se revizijska (kontrolna) okna koja omogućuju čišćenje i kontrolu temeljne 
kanalizacije. Prolaze kroz temelje ili zidove građevine uvijek izvoditi pod pravim kutem i ugraditi tako da je 
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kanalizacijska cijev dilatirana od temelja ili nadtemeljnog ziđa umetanjem fleksibilnog sloja polistirena da ne bi 
došlo do pucanja kanalizacijskih cijevi zbog slijeganja zgrade. 
U zidarskim radovima obračunavaju se nosivi zidovi od blok opeke / betona / plinobetona, svi potrebni serklaži, 
obložni zidovi od opeke / blokova, montažni nadvoji, zidovi od kamenih blokova / mješoviti zidovi: kamen i beton. 
Jedinična cijena uključuje: 

- sav rad, uključivo prijenos, alat i strojevi 

- materijal za zidanje: opeka NF, puna / šuplja / blok opeka, toplinska opeka, dimenzija…, s 

vertikalnim / horizontalnim šupljinama.../ MO 7,5 / 10 / 15 / 20 / 30, betonski / porobetonski 

blokovi, klesani / lomljeni kamen, vrsta kamena / dimenzija… 

- mort za zidanje produžni / cementni MM 2,5 / 5 / 10 

- beton C 25/30, glatka oplata i armatura B500A (B500B) horizontalnih / vertikalnih / kosih 

serklaža, 

- montažni nadvoji dimenzija ….., komplet sa svim radovima 

- temeljnu kanalizaciju od PVC / betonskih cijevi, promjera…. po m' 

- svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu 

- transportne troškove materijala 

- potrebnu oplatu za zidarske svodove 

- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda 

- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja s odvozom otpada. 

Obračun: 
- zidanje nosivih zidova - po volumenu izaženom u m3 

- zidanje obložnih zidova - po površini izraženoj u m2 

- fugiranje zidova - po dužini izraženoj u m1 

- izrada sljubnica - po površini izraženoj u m2  

- vertikalnih i horizontalni serklaži - po dužini izraženoj u m1 

- montažni nadvoji - po broju kom 

- cijevi temeljne kanalizacije dužinski u m1 

- koljena kanalizacijskih cijevi po broju kom 

Zidarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 
- zidanje nosivih zidova opekom normalnog formata, blokovima i kamenom 

- zidanje vertikalnih i horizontalnih serklaža potresnim blokovima 

- zidanje montažnim opekarskim elementima i nadvojima 

- oblaganje zidova 

- zidanje dimnjaka 

- temeljnu kanalizaciju 

 
A.V OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE  
 
Drvene konstrukcije izvoditi prema Tehničkom propisu za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 
136/12) te svim HRN i preuzetim normama na koje propis upućuje (materijali, spojna sredstva, ljepila, zaštitni 
premazi, projektiranje, kontrola kvalitete). Pridržavati se normi za konstrukcijsko drvo, normi za nosače na osnovi 
drva i normi za ploče na osnovi drva: 
Pridržavati se normi za predgotovljene elemente i normi za ljepila za nosive drvene konstrukcije: 

- drvene konstrukcije – Predgotovljeni elementi zidova, podova i krovova: nHRN EN 14732:2008, 

- drvene konstrukcije – Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente spojene utisnutim 

metalnim ježastim pločama: HRN EN 14250:2006, 
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- predgotovljeni drveni nosači oplate: HRN EN 13377:2004, 

- adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi: HRN EN 12436:2005, 

- fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije: HRN EN 301:2005, 

- jednokomponentni poliuretanski adhezivi za nosive drvene konstrukcije: nHRN EN 15425:2008, 

- klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 12765:2003, 

- klasifikacija termoplastičnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 204:2003. 

Tesarski radovi obuhvaćaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedenih od standardne rezane građe tj. 
platica i greda, panelne konstrukcije te lamelirane konstrukcije. Oplate i skele opisujemo u armirano betonskim 
odnosno fasaderskim ili završnim zidarskim radovima. 
Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je meko drvo četinara (jela, smreka, bor, ariš), II klase, a izuzetno, ako 
je tako propisano troškovničkom stavkom, drvo polutvrdih i tvrdih liščara (lipa, topola, hrast, bukva, egzote…). 
Mehanička svojstva drva ovise o smjeru naprezanja. Drvo koristiti tako da su tlačna/vlačna naprezanja u smjeru 
vlakana. Posmične sile drvo bolje prenosi u smjeru okomitom na smjer vlakana nego paralelno s vlaknima 
(tesarski vezovi). Modul elastičnosti u smjeru vlakana je 9000 N/mm2 do 12500 N/mm2. 
Drvena građa obuhvaća: rezanu drvenu građu za tradicionalna i rešetkasta krovišta, sastavljene nosače, ploče na 
bazi drva za izvedbu panelnih konstrukcija, lamelirano drvo (lijepljeno drvo u slojevima). Dimenzije drvene građe: 
daske 10 – 40 mm, platice 5 – 10 cm (maksimalna visina presjeka 26 cm), letve 3x5 cm, letvice do 3 cm, gredice do 
10x10 cm, grede od 10x10 cm na više s prirastom od 2 cm (maksimalne dimenzije 24 cm). Dužina građe je 2, 3, 4, 
5, 6 m, po narudžbi i više. Dozvoljena vlažnost za konstruktivnu drvenu građu iznosi 16-20%. 
Konstrukcijsko drvo proizvodi se u pravilu pravokutnog poprečnog presjeka - četvrtače, a izuzetno okruglog 
poprečnog presjeka - oblice. 
Ploče na osnovi drva proizvode se kao: 

a. višeslojne ploče od masivnog drva (površinski sloj može biti i od materijala na osnovi drva) 

b. ploče od lameliranog furnirskog drva (LVL) – ploče s dužno usmjerenim furnirima i ploče s max. 20% 

poprečno usmjerenih furnira 

c. ploče s križno uslojenim furnirima - ukočene ploče 

d. ploče s usmjerenim iverjem (OSB - oriented strand board) 

e. ploče iverice (iverje nabacano na preši paralelno s ravninom ploče i slučajan raspored iverja u sloju – 

adheziv je ljepilo) 

f. ploče s česticama povezanim cementom 

g. ploče vlaknatice (tvrde i vlagootporne tvrde, polutvrde, meke – smiju se koristiti samo kao ukrutni 

elementi, MDF srednje tvrde) 

Lijepljeno lamelirano drvo (LLD) izrađuje se od selektirane piljene smrekovine, blanjane na točnu dimenziju. 
Dimenzije lamela: max širine 15 – 30 cm i debljine 4 cm. Lamele se međusobno lijepe sintetskim ljepilima (na bazi 
umjetnih smola). Čvrstoća lijepljenog spoja na posmik iznosi: 4,5 – 13 N/mm2 i veća je od čvrstoće prirodnog 
drveta. Radi malenog postotka vlažnosti (< 18 %) lamelirana građa nije podložna štetočinama. Nakon izrade 
lamelirani nosač se završno blanja i polira. Lamelirane grede mogu biti konstantnih ili promjenjivih visina, savijene 
ili zakošene. 
Lamelirani stupovi i grede proizvode se u dimenzijama širine 80-240 mm, visine 80-1240 mm, i dužine 6-18 
metara. Lamelirane ploče primjenjuju se za nosive i pregradne zidove, nosive međukatne konstrukcije, krovne 
plohe i nosive ploče stubišta. Lamelirane ploče rade se lijepljenjem 3, 5 ili 7 slojeva križno postavljenih dasaka. Na 
gradilište se dopremaju zidovi i stropne ploče s već izvedenim otvorima. Nije potrebno dodatno oblagati s 
unutarnje strane zida. 
Prerađeno drvo obuhvaća drvene ploče izrađene od manje vrijednih dijelova piljenog drva ili od krupnijeg i 
sitnijeg otpada prilikom piljenja. Ploče od prerađenog drva manje se utežu i bubre od masivnog drva,a njihova 
građa je jednolična. Ploče imaju različite smjerove vlakana(križno lijepljeni furniri ili vlakna). 
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Ploče od ukočenog drva dobivaju se lijepljenjem furnirskih listova ili lijepljenjem piljenog drva i furnirskih listova. 
U njih svrstavamo šperploče (furnirske ploče), stolarske (panel) ploče, uslojene (lamelirane) ploče, OSB (oriented 
strand board - ploče s usmjerenim iverjem). 
Šperploče imaju neparan broj (minimalno 3 ili 5) križno slijepljenih furnirskih listova. Proizvode se u dimenzijama 
125(122, 155,5)/250 (152,5, 310) cm debljine 3-40 cm. Mogu biti obične, brodske ili avionske. Savitljive su i 
jednolične čvrstoće. Upotrebljavaju se za izradu namještaja i građevne stolarije te za izradu građevinske oplate 
(blažujke). 
Stolarske (panel) ploče rade se lijepljenjem letica mekog drva u sredini oblažu furnir vlaknima okomitim na letvice 
ili srednjica od ljuštenog furnira. Proizvode se u dimenziji 85-150/200-250 cm u debljini 14-40 mm. Upotrebljavaju 
se za izradu namještaja vrata i oplata. 
Uslojene (lamelirane) ploče izrađuju se od više slojeva furnira slijepljenih u istom smjeru. Ploče su elastične i 
otporne na atmosferilije. 
OSB ploče imaju slijepljeno orijentirano iverje u tri sloja. Proizvode se u dimenzijama 120-125/240-250 cm u 
debljini 10-22 mm. Koriste se u izvedbi krovova, pročelja, podnih obloga, izradi nosivih oplata, nosivih ploča i 
zidova, unutarnjih završnih radova. 
Lake građevinske ploče rade se od usitnjenog drveta ili iverja povezanih cementnim ili manezitnim vezivom. Lakše 
ploče koriste se za zvučnu apsorpciju i zvučnu izolaciju. Teže ploče ugrađuju se u oplate i pregradne stijene. 
Proizvode se u dimenzijama 50/100-200 cm u debljini 2-10 cm. 
Ploče od usitnjenog drva svrstavamo ploče vlaknatice (lesonit), iverice, MDF(medium density fibreboard), HPL 
(high presure laminate - ploče za fasadne i interijerske obloge), lake građevinske ploče(drvolit, heraklit, durisol). 
Iverice izrađuju se od iverja mekog drva povezanih ljepilom od umjetnih ili prirodnih smola. Mogu biti jednoslojne 
ili višeslojne, pune (4-30 mm) ili sa šupljinama (25-50 cm). Proizvode se u dimenzijama 122-183/200-360 cm. 
Oplemenjene iverice ili iverali su jednostrano ili obostrano nalijepljeni furniri ili folije. Postiže se povećanje 
čvrstoće ploče i vodootpornost površine. 
Lesonit ili ploče vlaknatice su ploče glatkog lica i mrežastog naličja. Rade se MDF ili medijapan ploče su ploče s 
jako usitnjenim drvenim vlaknima povezanih ljepilima. Dobra su zamjena za masivno drvo. 
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i Tehničkim propisima za svaki tip opisane konstrukcije 
(tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi, ljepila). Drvena spojna sredstva su: klinovi, pera, čepovi, kladice. 
Čelična spojna sredstva su: čavli, vijci, svornjaci, skobe, papuče, moždanici, spone. 
Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji 
svi ulaze u jediničnu cijenu. 
Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troškovnika. Sav materijal mora biti 
donesen tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama. Drvena građa mora biti zdrava i suha i odgovarati 
tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu građe. Nikako se ne smiju koristiti elementi manjih 
dimenzija ili lošije kvalitete od onih traženih projektom. Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću strojeva 
u pilanama ili na gradilištu. Građu na gradilištu treba zaštititi od vlage odnosno izvesti nadstrešnice za smještaj 
neobrađene i obrađene građe. 
Zaštita drvene konstrukcije obuhvaća građevinsko-fizikalne, konstruktivne, organizacijske i kemijske mjere zaštite 
od atmosferskih djelovanja, djelovanja unutarnje klime, djelovanja procjednih i drugih voda te bioloških i požarnih 
djelovanja radi očuvanja zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar. Građa se isporučuje 
nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen insekticidni/ fungicidni premaz ili dubinska penetracija 
građe ili drugi dodatni način zaštite. 
Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlažnosti te 
povezivati nehrđajućim galvanski zaštićenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukočenih ploča, iverica ili 
dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije. 
Pridržavati se normi za zaštitu konstrukcije: 

- trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Zaštićeno masivno drvo: HRN EN 351-1:2005, trajnost drva i 

proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava određena biološkim ispitivanjem: 

HRN EN 599-1:2008, 
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- trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava određena biološkim 

ispitivanjem: HRN EN 599-2:2008, 

- konstrukcijsko drvo – Zaštita konstrukcijskog drva protiv štetnih utjecaja biološkog podrijetla: nHRN EN 

15228:2008, 

- boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima: HRN EN 927-

1:2002, 

- boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima: HRN ENV 927-

2:2007, 

- boje i lakovi – Nazivi i definicije za prekrivne materijale: HRN EN 971-1:2002. 

Pridržavati se normi za zaštitu od požara: 
- razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru: HRN EN 13501-1:2002, 

- projektiranje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-2:2010, 

- protupožarno projektiranje: EN 1995-1-2:2004. 

U jedinična cijena uključuje : 
- dobavu materijala, izradu i ugradnju konstrukcije, transporte, skele i podupiranja 

- kontrolu mjera na mjestu ugradnje i izradu radioničkih detalja koje prije izvedbe potpisom prihvaća 

projektant 

- izradu detalja ugradnje konstrukcije koje prije izvedbe potpisom prihvaća projektant 

- sav spojni materijal koji je zaštićen od korozije galvaniziranjem ili cinčanjem 

- pričvršćenje oplata spiralnim čavlima ili vijcima i vodootpornim ljepilom 

- za rezanu građu – četinjaču II klase sa najviše 20 % tehničke vlage 

- zaštitu sve građe - nove i stare - insekticidnim i fungicidnim premazom nanešenim na sve plohe i osobito 

na čela 

- zbrinjavanje smeća i ambalaže 

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja izrađenu 
temeljem izmjere pročelja pripremljene uzorke. 
Obračun i nuđenje tesarskih konstrukcija pretpostavlja detaljno opisivanje prema radioničkim nacrtima ili 
standardiziranim/prihvaćenim detaljima izrade. 
tradicionalne tesarske nosive konstrukcije (visulja, stolica, roženički krov, grednik, kanatni zid i sl.) mogu se 

obračunati na dva načina: 

po tlocrtnoj površini krovišta, grednika ili zida izraženoj u m2 

prema detaljnom nacrtu i opisu po volumenu građe izraženoj u m³ 

rešetkaste konstrukcije po dužini izraženoj u m1 

lamelirani nosači, grede, okviri po dužini izraženoj u m1 

daščane oplate i oplate od svih vrsta građevinskih ploča po površini izraženoj u m2 

opšavi po dužinama izraženim u m1 

Tesarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 
- izradu krovišta 

- izradu drvenih rešetkastih nosača 

- izradu oplate krovišta 

- izradu opšavi strehe 

- izrade oplate grednika 

- izradu stropova od dasaka itd. 
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- izradu oplate stropova 

- izradu lameliranih stupova, greda, okvira, ploča 

- izradu lameliranih ploča (jednosmjerno ili križno lijepljene daske) 

- izradu duo/tri/quatro greda (uzdužno spojene masivne grede) 

- izradu nosivih i pregradnih drvenih zidova 
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B. OBRTNIČKI RADOVI 
 
B.I OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE 
Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima i 
HR normama: 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Sl. list 

SFRJ 21/90 - odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima 

- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova 

- HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica, 

- HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima 

- HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom 

- HRN U.N9.055 -Građ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom 

Limarski radovi obuhvaćaju: 
- sve vrste pokrivanja 

- opšivanja limom 

- izradu i montažu žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi 

Materijali za limarske radove : 
- pocinčani lim 0,50 – 1 mm, 

- cinčani ČN lim 0,50 – 2 mm, 

- cinkotit (cink titanij ) 0,5- 0,7 mm, 

- cink kositar 0,50 – 1 mm, 

- bakreni lim 0,50 – 2 mm, 

- olovni lim 0,50 – 2 mm, 

- aluminijski lim 0,50 – 3 mm, eloksiran ili plastificiran, 

- polietilenski tipski elementi (za žljebove i vertikalne odvodne cijevi). 

Osnovne obrade lima: rezanje, savijanje, sastavljanje i povezivanje, lemljenje, zakivanje. 
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) limova treba primijeniti: 

- za čelični lim – čelična spojna sredstva, 

- za pocinčani,cinkotit,cink kositar i olovni lim – dobro pocinčana spojna sredstva, 

- za bakreni lim – bakrena spojna sredstva, 

- za alu lim – alu ili galvanizirana ČN spojna sredstva 

Limeni pokrovi: 
- pokrovi od ravnih ploča (na daščanoj oplati) 

- pokrovi od valovitih ploča 

- pokrovi od rebrastih ploča 

- pokrovi od specijalnih ploča 

Pri pokrivanju limom stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. s dva prijevoja visine minimalno 
25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni. 
Kod ravnih pocinčanih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm široki preklopi. Kod bakrenih limova 
nije dozvoljeno lemljenje. Kod pokrivanja krova pocinčanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim 
kutom. Poprečni spojevi moraju se izvesti kao položeni minimalno 20 mm širine. 
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Valoviti lim za pokrivanje može biti izrađen od cinčanog, pocinčanog ili alu lima minimalne debljine 0,7 mm. 
Preklop mora biti minimalno 50 mm. Veće krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi. Kod dužina preko 4 m, 
moraju se izvesti 100 mm široki preklopi. 
Limeni žljebovi imaju ulogu preuzimanja oborinske krovne vode. Veličina žlijeba određuje se tako da na 1m2 
tlocrtne površine krova dolazi 0.8-1 cm2 površine poprečnog presjeka žlijeba. 
Žljebovi mogu biti: 

- poduprti 

- potkrovni ili viseći 

- natkrovni ili ležeći 

- sandučasti ili stojeći 

- žljebovi šed krova 

Sav upotrjebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR 
normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i normi. 
Izvođač je dužan prije početka radova: 

- predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova 

- tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupiti izvedbi radova 

- provjeriti sve građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija 

- pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju: 

neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske 

radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. 

Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih 
detalja. 
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 
materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, 
sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve 
potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U 
cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, 
završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. 
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 
pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga 
zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti 
učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika. 
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna ljepenka) po cijeloj 
površini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba brtviti po cijeloj dužini spoja 
trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe 
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u 
projektu. 
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a 
da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se 
postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u 
jediničnu cijenu. 
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti pažljivo izvedena kod 
pocinčanog lima pomoću lemljenja, a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno 
s pokrovom. 
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu 
svih detalja. 
Jedinična cijena uključuje : 
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- uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija 

- tehnološku razradu svih detalja 

- pripremu podloga 

- izradu radioničkih nacrta 

- sav spojni materijal 

- postavu i skidanje radne skele 

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 

- sve transporte 

- čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća 

- završno čišćenje prije primopredaje radova 

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 

- sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija 

usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom 

Obračun: 
- žljebovi, cijevi, opšavi i sl. definirani razvijenom širinom lima u dužinama izraženim u m1 

- limeni pokrovi u površini izraženoj u m2 

- dimnjačke kape i sl. u broju uz detaljan opis i uvid u radionički nacrt kom 

Limarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 
- izradu limenih žljebova 

- izradu vertikalnih odvodnih cijevi 

- izradu krovnog rukavca i sakupljača vode 

- izradu opšava vijenaca, nadozida, klupčica, podnožja 

- izradu opšava uvala, ruba krova, zabata i prodora 

- izrada zatvaranja krovnih dilatacija 

- pokrivanje krova 

 
B.II OPĆI UVJETI ZA POKRIVAČKE RADOVE 
 
Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima i 
HR normama te tehničkim uvjetima. Pridržavati se Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama (NN 97/14). 
Materijal za pokrivačke radove kosih krovova mora odgovarati postojećim propisima i standardima HRN za 
izolaterske radove: 
HRN EN 1304:2005 - Glineni crijep i pomoćni dijelovi 
HRN EN 490:2005 - Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova 
HRN EN 490:2005/A1:2008 - Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova 
HRN EN 516:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and 
steps 
HRN EN 517:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks 
HRN EN 12951:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders 
HRN EN 534:2008 - Valovite bitumenske ploče 
HRN EN 544:2008 - Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima 
HRN EN 492:2008 - Fibre-cement slates and fittings 
HRN EN 12467:2008 - Fibre-cement flat sheets 
HRN EN 494:2009 - Fibre-cement profiled sheets and fittings 
HRN EN 534:2010 - Valovite bitumenske ploče 
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Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. Izvođač će 
pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. U slučajevima kada 
se radovi izvode u nepovoljnim vremenskim uvjetima, potrebno je poduzeti dodatne mjere kako bi se spriječilo 
nastajanje oštećenja. Primjeri takovih nepovoljnih vremenskih uvjeta uključuju izvedbu raznih tipova zavarivanja i 
vrućeg lijepljenja na temperaturama nižim od +5°C, te mokre i vlažne uvjete, snijeg i led, jake vjetrove i mraz u 
radu sa mortovima. Sva pričvrsna sredstva trebaju biti od nehrđajućeg čelika ili antikorozivno zaštićena. Kod 
galvanski zaštićenih površina prema HRN EN ISO 1461, pocinčano sa zaštitnim slojem cinka debljine najmanje 50 
μm. Izvođač je u obvezi dostaviti se detalje potrebne potkonstrukcije (razmaci letvi, kontra letvi), načina 
pričvršćenja pokrova i svih detalja ugradnje ukoliko troškovničkom stavkom nije predviđena i izvedba 
potkonstrukcije odnosno nosača pokrova. 
Jedinična cijena uključuje: 

- uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija 

- tehnološku razradu svih detalja 

- izradu radioničkih nacrta 

- sav spojni materijal 

- postavu i skidanje radne skele 

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 

- sve transporte 

- čišćenje tokom rada 

- odvoz i zbrinjavanje smeća 

- završno čišćenje prije primopredaje radova 

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 

Obračun: 
- pokrovi po površini izraženoj u m2 

- obloge, letve, oplate, ljepenke po razvijenoj površini izraženoj u m2 

- hidroizolacije (bitumenske, sintetske....) po površini izraženoj u m2 

- obrada nadozida, spojeva na zidove po dužini izraženoj u m1 

- vodolovna grla i ostali prodori u broju kom 

- završni profili po dužini izraženoj u m1 

Kod oblaganja krovova glinenim elementima koristiti samo elemente u skladu sa HRN EN 1304 normom, s 
ispunjenim zahtjevima klase 1 za vodonepropusnost, i zahtjevima metode B za otpornost na mraz. Kod oblaganja 
krovova betonskim elementima, koristiti samo elemente u skladu sa normom HRN EN 490. 
Ravni (biber) crijep – pravokutnog oblika, zaobljenog donjeg dijela (često potpuni polukrug). Duž gornjeg ruba 
imaju jedan ili dva zuba kojima se crijep zakvači za krovnu letvu. Dimenzije ovisno o proizvođaču (cca 38/18 cm, 
debljine 12-15 mm). Crijep se polaže preko letava koje se prikivaju na podjednakom razmaku prema uputama 
proizvođača crijepa. 
Uvale se izvode metalnim (limenim – plastificirani aluminijski lim, pocinčani čelični lim, cinkotit, bakreni lim...) 
oblogama postavljenim ispod susjednih elemenata pokrova, koji se postavljaju „nazubljeno“ (bez rezanja 
elemenata). Polaganje bez morta (u suho), ovisno o proizvodu i nagibu krova elementi se dodatno mogu učvrstiti 
nehrđajućim čavlima u drvene letve. 
Prema načinu polaganja razlikujemo: 

- jednostavno (jednostruko) pokrivanje (najmanji dozvoljeni pad b:h = 1:1 = 100%), 

- gusto pokrivanje (najmanji dozvoljeni pad b:h = 2:1 = 50%), 

- krunsko (dvostruko) pokrivanje (najmanji dozvoljeni pad b:h = 2:1 = 50%). 

Žljebasti/valoviti profil (raznih oblika) i Betonski elementi (sa simetričnim srednjim valom i ravnim drenažnim 
kanalima) – pravokutnog oblika, preklapanje se vrši rubnim žljebovima i prevojima koji zahvaćaju i preklapaju 
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susjedne crjepove. Na slobodnim rubovima koriste se tipski rubni elementi. Uvale se izvode metalnim (limenim – 
plastificirani aluminijski lim, pocinčani čelični lim, cinkotit, bakreni lim...) oblogama postavljenim ispod susjednih 
elemenata pokrova, koji se režu na način da tvore ravnu liniju s obje strane uvale. Grebeni i sljeme pokrivaju se 
tipskim prefabriciranim elementima za grebene ili sljemeno-grebenim trakama za suhu ugradnju. 
Kupa kanalica – mogućnost polaganja u mort ili u suho. Elementi su stožaste poluoblice dužine cca 40 cm, 12-15 
cm širine na užem kraju i 15-20 cm širine na širem kraju. Pokrivanje se može izvoditi na letve položenih paralelno 
sa strehom ili u pravcu nagiba krova. Tada se između letava polažu prvo konkavni redovi, a spojevi istih se 
prekrivaju konveksnim redovima. Umjesto letava moguća je izvedba daščane podloge gdje se elementi pokrova 
postavljaju u produžni mort (u tradicionalnoj gradnji često se susreće kao podloga pruće i glina postavljena 
između rogova – gdje su kanalice polagane u mort od gline).  
Za karakteristične krovne spojeve (sljeme, greben, uvala, spojevi sa zidom i slično) koriste se isključivo tipski 
proizvodi ovisno o proizvođaču. Potkonstrukcija (letve ili metalna konstrukcija) trebaju biti završno obrađene 
bijelom bojom ili laminirane reflektivnom srebrnom trakom kako bi se izbjeglo akumuliranje topline uslijed čega 
može doći do stvaranja pukotina i deformacija. Završna obrada potkonstrukcije treba biti u potpunosti suha prije 
polaganja kako ne bi došlo do promjene boje krovnog pokrova. Letve (potkonstrukcija) postavlja se na razmacima 
cca 50 -80 cm (prema uputi proizvođača). U zonama s visokim opterećenjima uslijed snijega ili vjetra razmak letvi 
potrebno je adekvatno progustiti. Rupe na mjestima pričvršćenja trebaju biti 3-4 mm veće od promjera vijaka (u 
skladu sa koeficijentom rastezanja ploča), s obzirom da se uslijed promjena temperatura očekuje skupljanje 
odnosno širenje ploča. Vijke postavljati na svakom 2. Ili trećem valu (u tjemenu vala) tipskim vijcima sa zaštitnom 
kapicom ili inox (V2A) vijcima s neoprenskom brtvom. 
Postavljanje u smjeru suprotnom od najjačeg vjetra, os strehe prema sljemenu.  
Koristiti na krovovima nagiba najmanje 7°. 
 
 
B.III OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE 
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne 
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-
1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. te ostalim normama prema 
Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata - www.mzopu.hr 
Vanjska građevinska stolarija - prozori, vrata, stijene, rebrenice - izvodi se najčešće od masivnog ili lijepljenog 
(lameliranog) drveta četinjača (bor, ariš, jela i smreka), a rjeđe od tvrdih listača (hrasta i egzotičnog drveta kao 
mahagonij i teak). 
Unutarnja stolarija - vrata, unutarnje stijene, stepeništa, ograde – izvodi se, osim od gore nabrojanih vrsta 
masivnog i lameliranog drveta i od pločastih predgotovljenih materijala – furnira, panel ploča, vlaknatica i iverica, 
MDF ploča (medium density fibre board), laminata itd. Dovratnici mogu biti drveni (masiv ili lamelirani), od MDFa, 
ili metalni (čelični ili aluminijski). Rukohvati,ograde i stepenice se izvode od masivnog ili lijepljenog (lameliranog) 
drveta. 
Prozori i vrata imaju jedno ili više krila unutar jednog okvira. 
Stijena ima višedijelnu okvirnu konstrukciju. 
Vrste vrata prema načinu otvaranja: zaokretna, mimokretna, kružna, podizna klizna, ovješena klizna, teleskopska, 
harmonika s rubnim ovješenjem, harmonika sa središnjim ovješenjem, podizna, podizna lamelna, rolo. 
Vrste prozora prema načinu otvaranja: 

- zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 

- otklopni (oko donje vodoravne osi), 

- zaokretno – otklopni ( oko rubne vertikalne i donje horizontalne osi ) 

- zaklopni (oko gornje vodoravne osi), 

- prevrtni (oko srednje vodoravne osi), 

- zavrtni (oko srednje vertikalne osi), 

- klizni, 
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- vertikalno posmični. 

Okna koja se ne otvaraju su fiksna. 
Zaštita stolarije: ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x zaštitni 
premaz). 
Okovi prozora i vanjske stolarije: nasadne petlje, francuske petlje, cilindrične petlje, roto okovi, okov za podizna 
balkonska vrata, okov za podizne klizne stijene, okov za viseće klizne stijene, poluolive (brave s jezičcem), olive, 
zasuni, ventusi, usadne brave kvake, rozete, štitovi, cilindar brave. 
Okovi unutarnjih vrata: nasadne petlje, francuske petlje, cilindar petlje, šarnir petlje, klavir petlje, podne pumpe, 
bommer petlje, viseće vodilice, usadne brave, kvake, rozete, štitovi, cilindar brava. 
Stolarija ugrađuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili ekspandirajućom 
pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Spojnica vanjske stolarije i zida se kod 
mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka ekspandirajućim pjenama i trajno 
elastičnim kitovima. 
Vanjska stolarija kod suhe ugradnje mora biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka stolariju je 
potrebno impregnirati prije postave. 
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji 
od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od 
modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno 
poda i nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod 
montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 
Vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije 
(kazaljke na satu). Prilikom uvođenja u posao podizvođač će provjeriti točnost izvedbe. Izvođač će pristupiti 
izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja 
Jedinična cijena uključuje: 

- uzimanje mjera na gradilištu 

- tehnološku razradu svih detalja 

- izradu radioničkih nacrta (ukoliko se radi o složenijem projektu) 

- sav spojni materijal 

- ostakljenje (ukoliko je projektom tako predviđeno) 

- sav okov 

- zaštitne premaze 

- postavu i skidanje radne skele 

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 

- sve transporte 

- čišćenje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem smeća 

- završno čišćenje prije primopredaje radova 

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 

Obračun: 
- prozori,vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razrađenog detalja i opisa po broju  kom 

- iznimno se kod velikih stijena može izraziti površina stijene u  m2 

- prozorske klupčice po dužini izraženo u m1 

- stepenište po broju (navesti sve dijelove: nastupne i čeone plohe, tetive, i sl.)  kom 

- ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1 

Stolarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 
- izradu i montažu prozora, unutarnja i vanjska vrata te unutarnje i vanjske stijene uključujući predviđenu 

zaštitu od sunca 
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- izradu i montažu stepenica 

- izradu i montažu prozorskih klupčica 

- izradu i montažu ograda 

B.IV OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE 
 

Građevinska bravarija izvodi se od profila i limova od čelika i aluminija i rjeđe od mesinga i nehrđajućeg čelika 

(inox). 

 Vanjska bravarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, žaluzina, roleta i kutija za rolete i žaluzine.  

Unutarnja bravarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena, te ograda, rukohvata, rešetki, poklopaca za reviziona 

okna, konzole za zastave i sl.   

  

Zaštita od korozije:  

čelik:   

- cinčanjem i termolakiranjem  

- antikorozivnim temeljnim bojama (u radionici ili na gradilištu)  

- plastifikacija  

aluminij:   

- eloksiranjem 

- plastificiranjem  

mesing  

- poliranjem i lakiranjem  

nehrđajući čelika  

- poliranjem  

  

Jedinična cijena uključuje:  

- uzimanje mjera na gradilištu  i definiranje ugradbenih dimenzija  

- tehnološku razradu svih detalja  

- izradu radioničkih nacrta    

- sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja   

- zaštitu od korozije   

- postavu i skidanje radne skele   

- striktnu primjenu mjera zaštite od požara  

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve  

- sve transporte  

- čišćenje tokom rada  

- odvoz i zbrinjavanje smeća   

- završno čišćenje prije primopredaje radova  

- nadoknadu  eventualne štete nastale iz nepažnje  na svojim ili tuđim radovima  

  

  

Obračun:  

- vrata,stijene i prozori po broju komada kom  

- pročelja i stijene( ako nisu opisane u ovješenim pročeljima) po površini izraženo u   m
2
  

- stepenište po broju komada (nabrojiti sve dijelove: tetive,nastupne i čeone plohe...) kom  
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- ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u   m
1
  

- rukohvat  po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u   m
1
  

- poklopci revizionih okna po broju komada  kom  

- zaštita od sunca  po površini izraženoj u   m
2
  

- nadstrešnica    

- po površni izraženoj u  m 
2
  

- po sastavnim dijelovima u komadima kom  

  

Bravarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove:  

- izradu i montažu prozora, unutarnja i vanjska vrata te unutarnje i vanjske stijene uključujući 
predviđenu zaštitu od sunca  

- izradu i montažu stepenica  

- izradu i montažu prozorskih klupčica  

- izradu i montažu ograda, prozorskih rešetki, revizijski poklopci, nadstrešnica  

 
 
B.V OPĆI UVJETI ZA ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE 
 
Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 33/10, 

87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13). 

Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u slijedećim fazama: 
1. čišćenje podloge, 

2. grubi špric, 

3. gruba žbuka, 

4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana). 

Prilikom izvođenja završnih zidarskih radova izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
- zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu 

dužine zidnog elementa 

- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća 

od 15 mm 

- ako se zida za vrijeme niskih temperatura treba zidove zaštiti od mraza 

- zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti 

zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. 

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi 

neposredno prije zidanja 

- prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih 

građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne 

plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu) 

- posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije 

- dimnjaci i ventilacioni kanali iz tvornički proizvedenih elemenata izvode se prema uputama proizvođača 

- kada dimnjak prolazi kroz više etaža, potrebno je detaljem riješiti oslanjanje na stropnu ploču 

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili 
ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka 
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može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na 
zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku 
izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. 
Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na 
grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje 
površina. Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa 
izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.  
Cementna glazura je zaglađena i armirana, a izvodi se od sitnofrakcijskog agregata, odnosno pijeska i 

- običnog cementa ili 

- brzoveznog / brzosušećeg cementa 

a po načinu armiranja razlikujemo 
- armirane glazure (armaturnim mrežama) 

- mikroarmirane glazure (čeličnim vlaknima ili polipropilenskim (PP) vlaknima) 

- kombinirano armiranje – u posebnim slučajevima, za velika opterećenja (armaturnim mrežama i 

mikroarmiranjem) 

U praksi se za cementne glazure često koristi naziv estrih (riječ dolazi iz starogrčkog i označavala je glinene pločice 
– ostrakon – koje su se u antici upotrebljavale kao podna obloga). 
Cementna glazura mora biti odvojena od okolnih zidova i stupova tankim trakama zvučne izolacije do razine 2 cm 
iznad cementne glazure. Toplinsko-zvučna izolacija mora biti uredno postavljena bez međurazmaka i krpanja 
površina otpacima materijala. Pe foliju polagati s preklopima od 20 cm, a potrebno ju je uz okolne zidove 
podignuti do razine 2 cm iznad cementne glazure. Zaglađivanje estriha mora biti u skladu sa završnom oblogom 
(strojnim zaglađivačima – tzv helikopterima ili ručno). 
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradbi 
obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, 
ugradnju…). Radne skele uključene su u cijenu svakog pojedinog rada, a fasadna skela se zasebno obračunava. 
Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, 
zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti 
pregled materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i 
nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti  stabilne. 
Fasadne skele obračunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m′ nad 
najvišom površinom. 
Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku 
razradu svih detalja. 
Jedinična cijena uključuje: 

- tehnološku razradu svih detalja, 

- postavu i skidanje radne skele 

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 

- sve transporte 

- čišćenje tokom rada 

- odvoz i zbrinjavanje smeća 

- završno čišćenje prije primopredaje radova 

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 

- usklađenje organizacije rada s operativnim planom 

Obračun: 
- pregradni zidovi i žbuke po površini izraženoj u   m2 

- ventilacioni kanali i dimnjaci po dužini izraženoj u  m1 

- plivajući podovi po površini poda izraženoj u m2 
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- zatvaranje reški dužinski u m1 

- pripomoć se izračunava u radnim satima  r.s. 

 
Završni zidarski radovi obuhvaćaju ove pojedine radove: 

- zidanje pregradnih stijena od opeke, blok opeke, porobetona,… 

- izradu fasadnih i obložnih zidova, ugradnju montažnih nadvoja 

- plivajuće podove (toplinsko zvučna izolacija i estrih) 

- unutarnje i vanjske žbuke 

- ugradnju vrata, prozora i stijena 

- ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon 

formiranja primarne konstrukcije zgrade 

- razne dobave i ugradnje 

- izrada vanjske fasade (ETICS sustav) 

- fasadna skela 

- izvedba teraco poda i oblaganje betonskim podnim pločama 

 
B.VI OPĆI UVJETI ZA KAMENOKLESARSKE RADOVE 
  

Kamenoklesarske radove izvoditi prema projektu i u skladu s postojećim normana HRN U.F7.010/68 te Tehničkim 
uvjetima za oblaganje kamenim pločama.  
  

Kamen prema porijeklu:  

- magmatske stijene o intruzivne ili dubinske - kristalizacija magme u raznim dubinama litosfere o efuzivne ili 

izljevne - kristalizacijom iz lave izlivene na površini litosfere  

- sedimentne stijene  

- metamorfne stijene  

  

Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (špican, greban, poliran, štokan, pjeskaren, fino brušen, paljen, voskan, 
antikiran (jetkan) itd.) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant. Kamene ploče kojima su kitom i 
mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno (npr. 
travertin).  
  

Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim estrihom ili građevinskim pločama (kao OSB)  što treba biti 
sadržano u cijeni, a zaštita će se skinuti neposredno prije završetka gradnje. Vezni materijal je građevinsko ljepilo, 
po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz. Moguća je i postava u cementni mort 1:2 na zidnom 
odnosno 1:3 na podnom opločenju. Za lijepljenje na pod potrebno je prethodno izvesti cementnu glazuru. Za 
oblaganje zidova betonski zid mora biti izveden u daščanoj oplati ili ako je izveden u glatkoj oplati treba biti 
prebrušen, štokan ili grubo žbukan. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.  
  

Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.  
  

Izabrani kamen atestira se na:  

- upijanje vlage,  

- zapreminsku specifičnu težinu,  

- poroznost i stupanj gustoće,  

- postojanost na mraz,  
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- habanje.  

  

Potrebno je izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna 
odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije izrade radioničkih nacrta i oblaganja.  
  

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte  i tehnološku razradu 
svih detalja.  
  

Jedinična cijena uključuje   

- dobavu / ishođenje potvrde o sukladnosti za sve ugrađene materijale (certifikat)  

- uzimanje mjera na gradilištu  i definiranje ugradbenih dimenzija  

- tehnološku razradu svih detalja  

- izradu radioničkih nacrta,  shema polaganja i šablona za ploče nepravilnog oblika   

- sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja  

- postavu i skidanje radne skele   

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve  

- sve transporte  

- čišćenje tokom rada  

- odvoz i zbrinjavanje smeća   

- završno čišćenje prije primopredaje radova  

- nadoknadu  eventualne štete nastale iz nepažnje  na svojim ili tuđim radovima  

  

Obračun:  

- oblaganje zidova,podova, fasada po površini izraženo u  m2  

- oblaganje stepenica  po broju komada (navesti broj nastupnih i čeonih ploha) kom  

- oblaganje podnožja po dužini izraženo u   m1  

- klupčice   

- po broju komada   kom  

- po dužini izraženo u    m1  

- špalete po dužini izraženo u  m1  

  

Kamenoklesarski radovi obuhvaćaju izradu:  

- zidanje zidova od kamena  

- izradu pročelja, špaleta i klupčica  

- oblaganje stepenica, podnožja, stupova  

- oblaganje podova i zidova  

  

 

B.VII OPĆI UVJETI ZA LIČILAČKE RADOVE 
  

Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 
propisima i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78.  
  

Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip 
obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega 
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će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se 
otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i 
obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.  
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i 
odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanija i 
zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. 
Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih 
neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga 
treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako 
nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.  
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve 
prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.  
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne 
dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će 
izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.  
  

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju 
oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.  
  

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na 
atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.  
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako 
na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti 
naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.  
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. 
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: 
smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu 
podlogu. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. 
hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.).  
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.  
  

STOLARIJA - ličenje  

Ličenje stolarije radi se samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila ličena.  
Vratna krila mogu se ličiti u radionici kompresorom.  
Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviđen za ličenje, ali ne i roto 
okov.  
Stolariju je prije ličenja uvijek potrebno pripremiti prema uputama proizvođača boje!  
  

Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama:  

- paljenje, kemijsko ili mehaničko skidanje postojeće boje (u slučajevima obnove postojećih vrata),  

- impregnacija (u radionici),  

- kitanje,  

- brušenje,  

- temeljni nalič,  

- dodatno kitanje i brušenje,  

- lakiranje (min. 2 sloja).  
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LAZURNI PREMAZ  
Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima kojima prethodi zaštita fungicidno-insekticidnom 
impregnacijom (uglavnom na bazi uljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatke aktivnih tvari). 
Impregnacija i prvi sloj lazurnog premaza nanose se u tvornici / radionici potapanjem, drugi sloj lazurnog 
premaza na gradilištu nakon ugradnje i treći na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova.  
Impregnacija i prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ostakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ostakljenjem 
pri čemu vidljivi okov i staklo treba zaštititi ljepljivom trakom.  
  

Ličenje stolarije lazurnim bojama  
- impregnacija i fungicidni premazi (u radionici)  

- kitanje,  

- brušenje,  

- lazurni premazi,  

- brušenje,  

- završni premaz lazurom / lak – lazurom.  

  

Vrste lazura za unutarnje / vanjske prostore:  

- lazure – za unutrašnje prostore (na bazi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak 

svjetlosnih pigmenata)  

- lak lazure – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak 
svjetlosnih pigmenata, UV absorbera i specijalnih voskova / ili na bazi specijalne akrilatne smole, aditiva i 

vode uz dodatak vodoodbojnog sredstva)  

  

BRAVARIJA  

Bravarija se liči u slijedećim fazama:  
- čišćenje (mehaničko – pjeskarenje ili kiselinama),  

- temeljni nalič - minij-alkidni    /  epoxy     /  akril        

- završni nalič - emajl-alkidni   /  poliuretan  /  akril  

- (trajnost: do 10 g.         /  do 20 g.    /  do 20 g.)  
  

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča.  
  

Jedinična cijena uključuje   

- Dobavu / ishođenje potvrde o sukladnosti za sve ugrađene materijale (certifikat)  

- izradu uzoraka tona i obrade koji odabere projektant  

- postavu i skidanje radne skele  

- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i strojeve  

- sve transporte  

- čišćenje tokom rada  

- odvoz i zbrinjavanje smeća   

- završno čišćenje prije primopredaje radova  

- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima  

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke tona i obrade.  

  

Obračun:  

- zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 na način:  
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- otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju i špalete se ne obračunavaju dodatno  

- otvori veći od 3 m2 odbija se višak preko 3 m2, a špalete veće od 15 cm dodaju se kvadraturi - stolarija / 

bravarija se obračunava po površini izraženoj u m2 na način:  

- pune površine otvora i opšava bez odbijanja površine stakla) množeno koeficijentima: o 2,90 = dvostruki 
prozor (bez prečki, sa kutijom za roletu i opšavom)   

- 1,45 = kod jednostrukih prozora bez opšava o 1,60 = kod 

jednostrukih prozora sa opšavom  

- dodatno 5% kvadrature prozora za svaku prečku, kod 

dvostrukih prozora posebno za vanjske, a posebno za 
unutrašnje prozore  

- stakleni izlog - uzima se površina izloga umanjeno za:  o 45% za površine stakla do 3,00 m2 o 30% za 

površine stakla 3,00 do 5,00 m2 o 25% za površine stakla preko 5,00 m2  

- puna vrata s dovratnikom  - uzima se dvostruka površina, mjereno od vanjskog ruba opšavnih letvi  

- puna vrata s opšavom špaleta obračunava se dvostruka površina  

- tradicionalna stolarija - površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, s faktorom od 1,7 do 

3,2.  

- prozorske klupčice, parapeti, kutije za rolete, okviri, opšavi i sl. po površini izraženoj u m2  

  Soboslikarski i ličilački radovi obuhvaćaju:  

- ličenje unutarnjih površina zidova i stropova  

- ličenje vanjskih površina zidova  

- impregnacije  

- ličenje unutarnje i vanjske stolarije i bravarije (kod adaptacija)  
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI

Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.I.

A.I.1 Zauzimanje površine uz objekt i postavljanje

ograde, table gradilišta i ploče sa znakovima

upozorenja.

Postavljanje i uklanjanje privremene

montažne ograde oko gradilišta visine 2,0 m

i ploče izvodi se u skladu sa člankom 134.

Zakona o gradnji i Pravilniku o sadržaju i

izgledu ploče kojom se označava gradlište.

komplet 1

A.I.2 Izvedba, postava i uklanjanje privremenog

montažnog objekta prema projektu

organizacije gradilišta i to za potrebe

tehničkog osoblja gradilišta, nadzornog

inženjera i naručitelja te garderobe radnika

sa sanitarnim čvorom.

komplet 1

A.I.3 Izvedba i uklanjanje privremenih priključaka

za potrebe gradilišta i privremenog objekta

(u dogovoru s Investitorom i korisnikom

građevine, a sve u skladu s Planom uređenja

gradilišta). Stavka uključuje građevinski

električni priključak (jednofazni, trofazni) i

građevinski priključak za vodu. Uključen sav

rad i materijal.

komplet 1

A.I.4

Čišćenje terena od raznog otpada, smeća,

košnje trave, korova i grmlja prije početka

radova na iskopu zemljanog materijala. 

Obračun po m2 očišćenog terena i m3

odvezenog otpada.

a) površina čišćenja m² 40

b) odvoz m³ 10

PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.I.5 Čišćenje prostorije Mlinice od raznog otpada

i smeća prije početka radova na iskopu

zemljanog materijala, sve u dogovoru s

Investitorom. Stavka uključuje odvoz na

gradsku deponiju.

Obračun po  m3 odvezenog otpada.

m³ 30

A.I.6.
Zatvaranje gradilišta. Sakupljanje i odvoz

preostalog otpadnog materijala koji nije

obuhvaćen stavkama. U cijenu je uključen

sav materijal, rad i po potrebi radna skela.

Obračun po broju radnih sati (procjena). h 24

A.I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.II.

A.II.1 Doprema, montaža i demontaža fasadne

skele oko pročelja Mlinice koja će poslužiti za

osiguranje radova na uređenju pročelja i

izradi krovišta, sa svim potrebnim

elementima i zaštitom, a sve prema HTZ

propisima. Stavka uključuje izradu stabilnog

oslonca skele nad potokom uz istočno

pročelje Mlinice, uz sve mjere zaštite potoka

i vanjske instalacija vodovoda uz potok

tijekom radova. Pročeljna skela može se

montirati ovisno o mogućnostima izvođača,

kao tvornički proizvedena tipska skela koja

ima pravovaljani certifikat ovjeren u skladu s

važećim propisima ili se izvodi prema

posebnom projektu za montažu pročeljne

skele. U cijenu stavke, a prije izvedbe radova, 

izvođač je dužan napraviti projekt skele sa

svim zaštitnim mjerama. Obračun po m²

površine. 
m² 180

A.II.2 Doprema, montaža i demontaža radne skele

unutar Mlinice koja će poslužiti za osiguranje

radova rušenja i radova unutar prostora sa

svim potrebnim elementima i zaštitom, a sve

prema HTZ propisima. U cijenu stavke

uključiti i tehničku zaštitu kamenog stubišta i

dijela poda s kamenom, kao i ložište peći.

Tehnički pod uključuje nabavu, dopremu,

krojenje troslojne PE folije, krovne ljepenke

ili geotekstila, na koji se postavlja pod od

fosni debljine 6,0 cm. U stavku uključiti:

nabavu, dopremu, postavu, krojenje fosne

debljine 6,0 cm i troslojne PE folije. U cijenu

stavke, a prije izvedbe radova, izvođač je

dužan napraviti projekt skele sa svim

zaštitnim mjerama. Obračun po m²

površine. 

a) skela m² 300
b) tehnička zaštita poda m² 10

DEMONTAŽE I RUŠENJA

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.II.3 Doprema, montaža i demontaža tehničke

zaštite postrojenja mlinova za preradu

maslina i grožđa. Zaštita se izvodi od dasaka

letvanih na drvenoj potkonstrukciji, sve

izvana obloženo troslojnom PE folijom

Zaštita dijelova postrojenja u podu izvodi se

sve isto kao tehnička zaštita poda opisana u

stavci A.II.2 . Obračun po komadu. 

mlin dim. 170x280x300 cm kom 1
mlin dim. 200x180x300 cm kom 1
mlin dim. 270x200x350 cm kom 1
mlin dim. Ø 170x220 cm kom 1

A.II.4 Doprema, montaža i demontaža tehničke 

zaštite drvenih greda funkcionalno 

povezanih s postojenjem mlinova. Zaštita se 

sastoji od troslojne PE folije koja se oblaže 

oko drvenih greda i postavlja se prije 

početka radova. Obračun po m² razvijene 

površine.
m² 5

A.II.5 Demontaža krovnog pokrova od žlijebnjaka

(kupe kanalice) zajedno s drvenim

poletvanjem, uključivši i odvoz otpadnog

materijala na deponiju. Obračun po m² kose

površine krova.

m² 190

A.II.6 Demontaža drvene gredne nosive

konstrukcije krova (rogova, veznih greda,

nazidnica i kliješta), sve s odvozom na

gradski deponij. Grede su prosječne dim.

12/14 cm i 18/20 cm, dužine cca 3,5 -7,5 m.

Obračun po m² kose površine krova.

m² 190

A.II.7 Demontaža limenog opšava dimnjaka od

bojanog pocinčanog lima, razvijene širine cca

60 cm. Obračun po m´ lima.

m´ 2,5

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.II.8
Obijanje trošne i otpale žbuke sa zidova

unutar Mlinice. Postojeća žbuka je na mjestu

pukotina raspukla i otpala pa je potrebno

otući i odstraniti u većoj površini. Obijanje se

vrši sve do zdrave kamene podloge. U cijenu

uračunati i odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju. Obračun po m² površine.

m² 30

A.II.9 Obijanje sljubnica na kamenim pročeljima i u

unutrašnjosti Mlinice, mehanički ručno i

krajnje pažljivo, bez oštećenja kamenih

klesanaca do dubine cca 3-5 cm, sa

ispiranjem prašine te s odvozom otpadnog

materijala na gradsku deponiju. Obračun po

m²  površine. 
m² 460

A.II.10 Pažljiva demontaža željezne rešetke prozora

s krajnje desne strane zapadnog pročelja

Mlinice koja se sastoji od dvije horizontalne i

dvije vertikalne željezne prečke Ø 24 mm

sidrene u gornji i donji kameni okvir svijetlog

otvora 52/78 cm. Obračun po komadu.

kom 1

A.II.11 Demontaža desnog vertikalnog kamenog

okvira prozora s krajnje desne strane

zapadnog pročelja Mlinice. U stavku uključiti

i privremeno podupiranje otvora do ponove

ugradnje istog. Okvir dimenzije 17x19x52

cm. Obračun po komadu.

m² 1,9

A.II.12 Pažljiva demontaža kamenog pila pred

ulazom u Mlinicu dimenzije 135/70/20 cm.

Obračun po komadu.

kom 1

A.II.13 Pažljiva demontaža kamenica pred ulazom u

Mlinicu. Obračun po komadu.

kamenica dim. 68/50/51 kom 1

kamenica dim. 67/51/49 kom 1

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.II.14 Pažljiva demontaža željeznih rešetki prozora

s istočnog pročelja Mlinice koje se sastoje od

dvije horizontalne i dvije vertikalne željezne

prečke Ø 24 mm sidrene u gornji i donji

kameni okvir svijetlog otvora 52/78 cm, a

koje će se ponovo ugraditi nakon provedenih

radova na kamenoj plastici. Obračun po

komadu.

kom 3

A.II.15 Pažljiva demontaža vanjske stolarije

jednostrukog prozora na istočnom pročelju

zajedno s doprozornicima unutar svijetlog

kamenog okvira dim. 52/78 cm. Stavka

uključuje odvoz na deponij. Obračun po

komadu.

kom 3

A.II.16 Demontaža vanjskih dvokrilnih vrata na

zapadnom pročelju, dimenzije svijetlog

otvora 89/207 cm, vrata su bez dovratnika,

ovješena na šarke sidrene u kameni okvir.

Stavka uključuje odvoz na deponij. Obračun

po komadu.

kom 1

A.II.17 Demontaža vanjskih dvokrilnih vrata na

zapadnom pročelju, dimenzije svijetlog

otvora 140/194 cm, vrata su bez dovratnika,

ovješena na šarke sidrene u kameni okvir.

Stavka uključuje odvoz na deponij. Obračun

po komadu.

kom 1

A.II.18 Demontaža unutarnjih dvokrilnih vrata

između prostorije 2 i 3, dimenzije svijetlog

otvora 94/195 cm, vrata su bez dovratnika,

ovješena na šarke sidrene u kameni okvir.

Pažljivo demontirati postojeći okov koji će se

nakon restauratorskog popravka ponovo

ugraditi. Stavka uključuje odvoz na deponij.

Obračun po komadu.

kom 1

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.



Trsteno, Ljetnikovac Gučetić-Mlinica
Glavni projekt obnove (rekonstrukcije) i prenamjene-arhitektonski projekt

TROŠKOVNIK TD 1/15 ZOP 1428/M

7

Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.II.19 Demontaža drvenih zaklopnica prozora u

gornjoj zoni zapadnog pročelja, dimenzije

svijetlog otvora 64/120 cm, bez

doprozornika, ovješeni na šarke sidrene u

kameni okvir. Stavka uključuje i demontažu

metalnih trnova u kamenim okvirima, po

četiri u svakom otvoru. Stavka uključuje

odvoz na deponij. Obračun po komadu.

kom 2

A.II.20 Rušenje kamenog zida i jarule pred Mlinicom

uz čišćenje kamena od morta i deponiranje

kamena za ponovu ugradnju i rekonstrukciju

izvornog zida. Stavka uključuje iskop zemlje.

Obračun po m³.

kameni zid m³ 0,75

zemlja m³ 1,5

A.II.21
Pažljiva demontaža prefabriciranih betonskih

poklopaca nad kanalom za odvod vode u

unutrašnjosti mlinice. Elementi dim. 15/30/5

cm. Stavka uključuje odvoz na gradsku

deponiju. Obračun po m². 

m² 5

A.II. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.III.

A.III.1

Rušenje stabala sa kresanjem grana i debala

te čupanje i vađenje korijena drveta. U

cijenu uključiti sav vertikalni i horizontalni

prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala

na privremeni deponij na gradilištu, utovar u

kamion i odvoz na gradsku deponiju uz

plaćanje svih pristojbi. U stavku uključiti i

potrebno otkopavanje zemlje i zatrpavanje

nastale rupe. Ove radove obaviti u dogovoru

s Investitorom, odnosno stručnim

djelatnicima Arboretuma Trsteno. Budući da

se drveće nalazi u neposrednoj blizini

građevine kod radova vađenja korijenja, ako

su zahvatili temelje, izvijestiti nadzornog

inženjera i statičara radi pregleda temelja.

Obračun po komadu.  

a) grmlje, šiblje i stabla promjera do 10 cm kom 4

b) stabla Ø 10-20 cm kom 1

c) stabla preko  Ø 30-40 cm kom 1

c) stabla preko  Ø 50 cm kom 1

A.III.2 Iskop zemljanog terena unutar građevine

radi izvedbe novih slojeva poda, dubine cca

30 cm. Stavka uključuje odvoz na deponiju ili

eventualno odlaganje zemljanog materijala

za ponovno zatrpavanje za potrebe

Arboretuma, a sve prema dogovoru s

investitorom. Obračun po m³ površine.

m³ 22,5

A.III.3
Doprema i izrada naboja od čistog agregata

(šljunka) na prethodno iskopanim

površinama u unutrašnjosti građevine u

slojevima sa nabijanjem do visine cca 20 cm.

Obračun po m³ nabijenog sloja. 

m³ 15

A.III.

ZEMLJANI  RADOVI

ZEMLJANI  RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.IV.

A.IV.1 Izrada sljubnica na kamenim pročeljima i u

unutrašnjosti. U cijenu uračunati zapunjanje

sljubnica hidrauličnim vapnenim mortom

(kao Tecnochem Asper Rinzaffo ili

jednakovrijedni proizvod). Obračun po m²

zida. 

m² 460

A.IV.2 Zidanje zida debljine 20 cm od kamena koji

je preostao nakon rušenja postojećeg zida

pred Mlinicom. Mort za zidanje spravlja se

od bijelog cementa, hidrauličkog vapna (tipa 

Tecnochem Asper Rinzaffo ili

jednakovrijedan proizvod) i agregata, u

omjeru 1:3:4. Agregat je pijesak veličine

zrna 0-4mm. U stavku uključiti i zapunjavanje

reški mortom (tipa Tecnochem Asper

Rinzaffo ili jednakovrijedan proizvod)

Obračun po m² zida. 

m³ 0,6

A.IV.3 Žbukanje dimnjaka vapnenom žbukom pod 

žlicu  . Obračun po m² zida. 

m² 4

A.IV.

ZIDARSKI  RADOVI

ZIDARSKI  RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

A.V.

A.V.1 Nabava i ugradnja krovnih letvi 8,00 x 5,00 i

letvi 7,0 x 3,0 cm od zdrave i suhe smrekove

građe. Ugradnju izvesti na postojećoj

drvenoj krovnoj konstrukciji na propisanim

razmacima i niveliranje prema stanju

konstrukcije za prekrivanje kupom

kanalicom. U cijenu uračunati i premazivanje

postojeće krovne konstrukcije drvocidom u

dva sloja. Obračun po m² površine.

m² 190

A.V. TESARSKI RADOVI UKUPNO:

TESARSKI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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B. OBRTNIČKI RADOVI

Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.I.

B.I.1 Dobava, izrada i montaža rubnog opšava oko

dimnjaka razvijene širine 50 cm, bakrenim

limom d=0,55 mm. U jediničnu cijenu

uključiti sve potrebno za funkcionalnu

ugradnju. Obračun po m' opšava.

m´ 2,5

B.I.2 Izrada i montaža horizontalnog žljeba od

bakrenog lima d=0,55 mm, kvadratnog

presjeka dimenzija 150x150 mm. U jediničnu

cijenu uključiti kuke i sve potrebno za

funkcionalnu ugradnju. Obračun po m'

ugrađenog  žlijeba.

m´ 11

B.I.3 Izrada i montaža vertikalnih odvoda žljeba,

od bakrenog lima d=0,55mm kružnog

presjeka radijusa 120 mm. U cijenu stavke

uključiti sve potrebne fazonske komade,

labuđe vratove i izljeve na tlo. Obračun po

m'.

m´ 7

B.I.

LIMARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.II.

B.II.1

Pokrivanje dvostrešnog krovišta kupom

kanalicom u vapnenom mortu. Čitava

površina krovišta (s vidljive gornje strane) se

treba prekriti starom dubrovačkom kupom

koju je potrebno dobaviti, prethodno očistiti

i isprati vodom pod pritiskom i ugraditi na

krovište zgrade. Za donju kupu koristiti kupu

talijanske proizvodnje tipa Tognana 

superroof, Mediterraneo chiaro pastello ili

jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključiti

nabavu stare i nove kupe, dopremu i

ugradnju. Kupa se polaže na drvene letve

vapnenim mortom uz stalno vlaženje kupe

vodom te postavljanje letvica između redova

donjih kupa ispod sloja vapnenog morta.

Spoj sa zabatnim zidom na istoku izvesti

odignutim polaganjem donje kupe u

vapnenom mortu. Obračun po m² površine

krova. 

m² 190

B.II. POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:

POKRIVAČKI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.III.

B.III.1 Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih

punih ulaznih vrata od kvalitetnog, dobro

prosušenog, ariša prema starim detaljima -

daske u dva smjera, s vanjske strane

vertikalne, a s unutranje strane horizontalne

na mjestu ugradnje baglama. Vratno krilo je

bez dovratnika i postavlja se na inox šarke

koje se sidre direktno u kameni okvir vrata,

prije ugradnje spaliti u kovačkoj vatri radi

gubljenja sjaja. Vrata opremiti pripadajućim

okovom po uzoru na povijesni (nasadne

duge baglame, nasadnu bravu i kvaku, donji i

gornji zasun, izbočnica za fiksiranje položaja

vrata). Sav okov uključiti u cijenu stavke.

Odabir okova prema izboru konzevatora i

projektanta. Obračun po komadu.

dim. 89/207 cm kom 1

B.III.2 Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih

vrata od kvalitetnog, dobro prosušenog,

ariša prema starim detaljima - daske u dva

smjera, s vanjske strane vertikalne, a s

unutranje strane horizontalne na mjestu

ugradnje baglama. Vratno krilo je bez

dovratnika i postavlja se na inox šarke koje

se sidre direktno u kameni okvir vrata, prije

ugradnje spaliti u kovačkoj vatri radi

gubljenja sjaja. Vrata opremiti pripadajućim

okovom po uzoru na povijesni (nasadne

duge baglame, nasadnu bravu i kvaku, donji i

gornji zasun, izbočnica za fiksiranje položaja

vrata). Sav okov uključiti u cijenu stavke.

Odabir okova prema izboru konzevatora i

projektanta. Obračun po komadu.

dim. 140/194 cm kom 1

dim. 94/195 cm kom 1

STOLARSKI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.III.3 Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih

punih zaklopnica prozora od kvalitetnog,

dobro prosušenog, ariša prema starim

detaljima - daske u dva smjera, s vanjske

strane vertikalne, a s unutranje strane

horizontalne na mjestu ugradnje baglama.

Prozorsko krilo je bez dovratnika i postavlja

se na inox šarke koje se sidre direktno u

kameni okvir prozora, prije ugradnje spaliti u

kovačkoj vatri radi gubljenja sjaja. Zaklopnice

opremiti pripadajućim okovom po uzoru na

povijesni (nasadne duge baglame, zaokretni

zasun, zasun). Sav okov uključiti u cijenu

stavke. Odabir okova prema izboru

konzevatora i projektanta. Obračun po

komadu.

dim. 52/78 cm kom 4

dim.64/120 cm kom 2

B.III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.IV.

B.IV.1
Izmjena navoja od nehrđajućeg materijala  

na demontiranim željeznim rešetkama uz 

ugradnju rešetke u postojeće okvire  prozora 

svijetlih dimenzija 52/78 cm. U cijenu stavke 

uključiti i stavljanje navoja  u kovačku vatru 

radi gubljenja sjaja. Obračun po komadu  

rešetke. 

kom 3 0,00 kn

B.IV.

BRAVARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.V.

B.V.1 Žbukanje zida između prostorije 1 i 2,

unutarnjih niša otvora, podnožja mlinova i

ložišta vapnenom žbukom pod žlicu (kao 

Tecnochem Asper Rinzaffo ili jednakovrijedni

proizvod).  Obračun po m² .

m² 90

B.V.2 Izrada i postava vapneno-zemljanog poda na

pripremljenoj podlozi od naboja šljunka u

svim prostorijama Mlinice od smjese lokalne

zemlje, sjeckane slame i prirodno gašenog

vapna. Zemlja se dopremi na mjesto

ugradnje, ispere pod vodom od svih

organiskih nečistoća i prosije, doradi tako da

se ručno izmiješa sa sjeckanom slamom ili

plijevom i prirodno gašenim vapnom. Sve se

radi u improviziranom koritu od fosni dužine

4 m. Smjesu treba vlažiti vodom, a kad je

gotova polaže se na pod i ručno nabija.

Stavka uključuje i izradu probnih uzoraka.

Obavezno prekrivanje poda jutenim vrećama

da bi se spriječilo prebrzo sušenje. Pri izvedbi

poda poštivati postojeće nagibe. Obračun po

m² površine poda.

m² 75

B.V. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.VI.

B.VI.1 Uklanjanje organskih onečišćenja s kamenih

površina prskanjem kamena 1-3% otopinom

biocidnog sredstvg na bazi kvartnih

amonijevih soli (asepsol-eko) u nanosima

kistom, nakon čega se kamene površine peru

vodenom parom pod kontinuiranim tlakom.

Čišćenje svih kamenih elemenata na

pročeljima ispiranjem vodom pod pritiskom.

Obračun po m² razvijene površine.

m² 158

B.VI.2 Uklanjanje anorganskih onečišćenja u obliku

tamnih inkrustacija i crnih kora sa kamenih

površina na mjestima koja nisu izložena

djelovanju kiše, tehnikom čišćenja vrtložnim

mlazom mikropjeskarnikom (Rotec ili sl.)

upotrebom agregata od staklenog pudera

granulacije od 0,09-0,25 mm. Obračun po m²

razvijene površine.

m² 5

B.VI.3 Sanacija oštećenja u kamenu domodeliranje.

Domodoliranje se vrši u nekoliko slojeva

korištenjem makroporozne mineralne žbuke

na osnovi vapna te rekonstrukcije željenih

formi smjesom vapneno akrilne žbuke i

umjetnog kamena ( tipa Technochem 

Spartyte Mar-grip 411/ZB ili

jednakovrijedan ). Na mjestima većih

oštećenja izvesti sidrenja karbonskim

šipkama i karbonskim vlaknima. Rad izvodi

restaurator za kamen, a obračun se vrši u

radnim satima.

h 40

KAMENOKLESARSKI RADOVI

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.VI.4 Nabava kamena, klesanje i montaža

kamenog okvira prozora od vapnencasličnih

krakteristika kao izvorni kamen, dim.

16/20/52 cm, završene obrade ručnim

alatima za kamen. Stavka uključuje i obradu

reški kamena. Obračun po komadu. 

dim.16/20 cm H = 52 cm kom. 1

B.VI.5 Restauratorski radovi na kamenom pilu.

Stavka uključuje hidromehaničko čišćenje uz 

upotrebu biocidnog sredstva, mehaničko 

uklanjanje starih mortova, zapunjavanje 

sljubnica vezivim materijalom, demodelaciju 

mehaničkog oštećenja smjesom umjetnog 

kamena,  sanaciju pukotina, te postavu pila u 

Ljetnikovcu. Obračun po komadu.

kom. 1

B.VI.6 Restauratorski radovi na kamenicama.

Stavka uključuje hidromehaničko čišćenje uz 

upotrebu biocidnog sredstva, mehaničko 

uklanjanje starih mortova, zapunjavanje 

sljubnica vezivim materijalom, demodelaciju 

mehaničkog oštećenja smjesom umjetnog 

kamena,  sanaciju pukotina, te postavu 

kamenica u prostoriju 1 u Mlinici. Obračun 

po komadu.

kom. 2

B.VI.7 Restauratorski radovi na koritu za vodu.

Stavka uključuje hidromehaničko čišćenje uz 

upotrebu biocidnog sredstva,  uz sanaciju 

pukotina ljepljenjem kamena. Ukoliko se 

pokaže da je element nestabilan, demontaža 

i ponovna montaža uz uređenje niše. 

Obračun po komadu.

kom. 1

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.VI.8 Nabava kamena, klesanje i montaža

kamenog kanala pred Mlinicom od bračkog

ili korčulanskog vapnenca, sve po uzoru na

postojeći, dimenzije 28/15/slobodno s

polukružnim unutranjim žljebom radijusa 8,5

cm i završne obrade kamena ručnim alatima.

Postava na pripremljenoj podlozi uz

zapunjavanje sljubnica vapnenim mortom.

Obračun po m'. 

m' 1,9

B.VI.9 Nabava kamena, klesanje i montaža kamenih

ploča za prekrivanje unutrašnjeg kamenog

kanala u Mlinici od bračkog ili korčulanskog

vapnenca, dimenzije 30/30/5 i završne

obrade kamena ručnim alatima. Postava na

pripremljenoj podlozi.   Obračun po m'. 

m' 1,9

B.VI. KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

B.VII.

B.VII.1 Bojanje drvenih rogova, nazidnica, veznih

greda, podrožnica, kliješta i letvi krovne

konstrukcije lazurnom bojom za

impregnaciju drva u tamno smeđem tonu.

Ton prema izboru konzervatora i

projektanta. Obračun po m².

razvijena površina drvenih elemenata m² 360

B.VII.2 Bojanje stolarije vrata i prozora lazurnom

bojom za impregnaciju drva. U cijenu

uključiti sve potrebne predradnje, višekratno

brušenje podloge i pripremu podloge te

bojanje u tri sloja. Ton prema izboru

konzervatora i projektanta. Obračun po m².

m² 20

B.VII.

LIČILAČKI RADOVI 

LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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Br.st. Opis stavke Jed. mj. Količina Jedin. cijena Ukupno

C.

C.1 Dobava i postava vatrogasnih aparata TIP- S-

9 u zgradi. Sva oprema mora biti atestirana i

ispitana. Specifikacija uključuje dobavu,

transport i montažu sa svim materijalom i

pomoćnim materijalom i radom. Obračun po

komadu.

kom 3

C.2 Dobava, doprema i postava stolova od 

masivnog drva dim. cca 1x1,5 m u prostoriji 

3, sve prema izboru projektanta. Obračun po 

komadu.

kom 3

C.

OPREMA PROSTORA

OPREMA PROSTORA UKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.
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REKAPITUALCIJA 

A GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

A.II. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

A.III. ZEMLJANI  RADOVI UKUPNO:

A.IV. ZIDARSKI  RADOVI UKUPNO:

A. V. TESARSKI RADOVI UKUPNO:

A GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

B OBRTNIČKI RADOVI

B.I. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

B.II. POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:

B.III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

B.IV. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

B.V. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

B.VI. KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO:

B.VII. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

B OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

C OPREMA PROSTORA UKUPNO:

A+B+C UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO:

projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh. Zagreb, siječanj 2015.


