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MAPA |

MAPA I

MAPA Il

MAPA IV

Popis projektanata

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradio “HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD “ — Nike Grskoviéa 23, ZAGREB
glavni projektant/projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl.ing.arh.

TD 1/15

GRADEVINSKI PROJEKT

izradio “LOKOSEK PROJEKT “ d.0.0. — Buconji¢eva 17, ZAGREB

projektant: Egon Lokosek, dipl.ing.arh.

TD 1-225/14-GZ

STROJARSKI PROJEKT — ODVODNJA

izradio “ZAVOD ZA ARHITEKTURU “, Arhitektonski fakultet — Kaci¢eva 26, ZAGREB
projektant: mr.sc. Ivan Cetini¢, dipl.ing.stroj.

TD 35/14-15

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

izradio “MIHA ING” d.o.o0. — Odakova 1, ZAGREB

projektant: Stipe Mihoti¢, dipl.ing.el.

TD 1501

ELABORAT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE

izradio “ZAVOD ZA ZGRADARSTVO | FIZIKU ZGRADE “, Arhitektonski fakultet — Kaci¢eva 26, ZAGREB

izradio: dr.sc. Zoran Versi¢, dipl.ing.arh.

T.D. 37/14-17/M

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

izradio “PROJEKTNI URED KANCEUAK MARELIC “ d.0.0. — Lje$njakovec 1, ZAGREB
Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara: Melita Kanceljak Mareli¢, dia
Broj elaborata: 1510

ELABORAT ZASTITE NA RADU

izradio “PROJEKTNI URED KANCEUAK MARELIC “ d.0.0. — Lje$njakovec 1, ZAGREB
Izradila: Verica Gr¢ic, ig

Broj elaborata: 1510

GEODETSKI ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG POLOZAJA
EVIDENTIRANIH KATASTARSKIH CESTICA

izradio “GEOPLAN“ d.0.0. — Solinska 6, DUBROVNIK

izradio: Ivica Ogresta dipl.ing.geod.

Broj elaborata: 17/2015

Ana Skevin Mikulandra, dipl.ing.arh.
Egon Lokosek, dipl.ing.arh.

mr.sc. lvan Cetini¢, dipl.ing.stroj.
Stipe Mihoti¢, dipl.ing.el.

dr.sc. Zoran Versi¢, dipl.ing.arh.
Melita Kanceljak Mareli¢, dia

Verica Grci¢, ig

Ivica Ogresta dipl.ing.geod.

POJEDINACNIH VEC
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242
ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,
Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO
SADRZAJ:
l. OPCIDIO
- Registracija djelatnosti 4
- RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta 5
- RjeSenje o imenovanju projektanta 6
- RjeSenje projektanta o upisu u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva 7
- Rjesenje Ministarstva kulture projektanta o obavljanju poslova zastite

i o€uvanja kulturnih dobara 8
- Prikaz tehnickih rjeSenja o primjeni pravila zastite od pozara 9
- Isprava u smislu Zakona o zastiti od pozara 13
- lzjava o uskladenosti 14
ll. TEHNICKI DIO
a) Tekstualni dio
1. Projektni zadatak 15
2. Tehnicki opis 16
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 18
4. Vijek uporabe i odrzavanje gradevine 22
5. Proracun 23
6. Specifikacija opreme, materijala i radova 24
7. Procjena troSkova gradnje 25
b) Nacrti:
1. Situacija—vodoopskrba i vanjska hidrantska mreza M 1:500
2. Situacija—oborinska odvodnja M 1:200
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242

ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,

Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO
PRIKAZ

tehniékih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozara u projektu
VODOVODA | KANALIZACIJE

Gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA
REKONSTRUKCIJA | OBNOVA
ARBORETUM TRSTENDO, k.¢. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

-

PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13.)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96; 94/96; 114/03; 86/08 i 75/09)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01;
82/04; 178/04; 38/09; 79/09; 49/11)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

Odluke o zastiti zraka od onecisc¢enja (SI. gl. 21/78)

Odluka o odvodniji otpadnih voda (SI. gl. 12/02,18/77)

Odluka o priklju¢ivanju na komunalnu infrastrukturu (SI. gl. 17/04)
Vodoprivredna osnova grada Zagreba (Sl. gl. 18/77)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 151/05; 61/07)

1.19. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)
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1.20. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

1.21. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

1.22. Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uredaja za gaSenje pozara (NN 75/94;
119/07).

1.23. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije (NN 6/84; 42/05 i 113/06)

1.24. Posebni prikaz tehni¢kih uvjeta za centralno lozenje i pripremu tople vode u zgradama

(Sekretarijat za komunalne poslove, gradevinarstvo i saobrac¢aj gradske uprave Zagreb,
broj: 05/3-n-11-5967/68 )

1.25. Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti stabilnih sustava za zastitu od pozara (NN
44/12)

1.26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

1.27. Pravilnik o odvodniji otpadnih voda na podrucjima grada gdje nije izgradena javna kanali-

zacija (SI. glasnik 24/77)
1.28. Pravilnik o sustavu otpadnih voda (SI. glasnik 24/77)
1.29. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242
ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,
Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO

1.30. Popis ovlastenih laboratorija (NN 147/09)

1.31. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCi§¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

1.32. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i proci§¢avanje otpadnih voda (NN 1/11).

1.33. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 62/11)

1.34. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnost javne odvodnje (NN 28/11)

1.35. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda kada se mulj

koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
1.36. Opé¢i pravilnik 0 HTZ mjerama pri radu (SI. list 16/47, 18/47, 36/50, 56/51, 18/67, 28/67)

1.37. Smijernice za izvedbu interne kanalizacije (Sekretarijat za komunalne poslove, gradevinar-
stvo i saobracaj gradske uprave Zagreb, broj: 05/1107647/1-1969 )
1.38. Smijernice za dobavu vode iz javnog vodovoda "Vodovod grada Zagreba" (Sekretarijat

za komunalne poslove, gradevinarstvo i saobracaj gradske uprave Zagreb, broj 05/1-
7085/1-1972)

1.39. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN
145/04)

1.40. HRN U.J6.201/1989, Akustika u zgradarstvu (NN 17/90; 26/93)

1.41. Naputak Ministarstva zdravstva RH Klasa: 011-01/98-01/0044, Ur. broj 534-04-17-
98/0001 od 25. ozujka 1998.

1.42. ISO norme br. 43-akustika

1.43. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10)

1.44. Uredba o odrzavanju zgrada (NN 64/97)

2, PRIMJENJENI STANDARDI

2.1. Ljevano zeljezne kanalizacijske cijevi s fazonskim komadima odgovaraju vaze¢im stan-
dardima HRN C.J1.421;429-431;440;460;470;480;483-492;494, (SI. list. 10/87)

2.2. Samogasive polipropilenske cijevi s kolCakom (boja RAL 7037 miSja siva) za sabirnu

kanalizaciju u etazi s fazonskim komadima odgovaraju vaze¢im standardima HRN
G.C6.501;502;503 (WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1)

2.3. Samogasive niskoSumne cijevi iz polipropilena ojacanog mineralima s kol¢akom (boja RAL
7035 svijetlo siva) za sabirnu kanalizaciju u etaZi i vertikalnu kanalizaciju s fazonskim
komadima odgovaraju vaze¢im standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN AS DIN
19560 i DIN 4102 B2)

24. Plasticne cijevi za vanjsku kanalizaciju s fazonskim komadima (boja RAL 8023-
narandastosmeda) odgovaraju vaze¢im standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN
KG DIN 8061, 8061/62 i 19534)

2.5. Celitne pocingane vodovodne cijevi s pripadajuéim spojnim i redukcionim komadima
odgovaraju vaze¢im standardima HRN C.B5.225-C000

2.6. Ljevano zeljezne vodovodne cijevi s pripadaju¢im spojnim i redukcionim komadima od-
govaraju vazecéim standardima HRN C.J1.030-ISO/R13 (DIN 28513;DIN 1951)

2.7. Polietilenske vodovodne cijevi s pripadaju¢im spojnim i redukcionim komadima odgovaraju
vazec¢im standardima HRN G.C6.620

2.8. BeSavne cCeli€ne cijevi s pripadajuéim lukovima odgovaraju vaze¢im standardima HRN
C.B5.221 (DIN 2448)

2.9. Sanitarije:

Kade-HRN U.N5.210;220;230
Sanitarna keramika-HRN U.N5.100
Umivaonici-HRN U.N5.110

WC-i -HRN U.N5.121
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242

ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,

Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO

3. PRIMJENJENE MJERE

3.1. PROTUPOZARNA ZASTITA

3.1.1. Za zastitu dijela zgrada od poZara koristiti ¢e se dva vanjska hidranta koji osiguravaju
ukupnu protoénu koli¢inu vode od 10,0 I/s.

3.1.2. Jedan od hidranata je postojeci hidrant na udaljenosti od zgrada 80 m. Postojeci hidrant
osigurava 5 I/s vode za direktno gasenje zgrada u sklopu ljetnikovca Gucetié.

3.1.3. Projektirani vanjki hidrant 280mm takoder osigurava protjecajnu koli¢inu vode od 5,0 I/s i
od sticenih zgrada je udaljen 20+40 m.

3.1.4. Ugraden je podzemni hidrant iz razloga &to je isti ugraden u Setnicu, o koja se ujedno
korist za pristup vatrogasnih vozila i vozila hithe pomodi.

3.1.5. Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvrsiti funkcionalno ispitivanje hidrantske

mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN 8/06 i Zakonu o
zastiti od pozara NN 58/93.

3.1.6. TehniCke znacCajke projektirane i izvedene hidrantske mreze moraju se provjeravati u
vremenu i na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gaSenje pozara (NN 67/ 96, 41/ 03).. Po uspjedno izvrenom
ispitivanju izdati odgo-varajuci atest.

3.1.7. Za preventivno gasenje pozara, a sukladno "Pravilniku za odrZavanje i izbor vatrogas-nih
aparata", u zgradi ¢e se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ru¢no
gadenje pozara tip S-9.

3.1.8. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.

3.2, ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA

3.2.1. Oborinske vode s krova zgrada direktno se slijevaju na okolni teren.

3.2.2. Ove vode s krovnih povrdina, Setnice i dijela zelenih povrSina sjeverno sjeverno od zgrada
se nagibom terena preko podnih slivnih reSetki odvode u postojeCe kamene odvodne
kanale.

3.2.3. Dio oborinske vode sa Setnice iznad zgrada prihvaca se preko podnih resetki sa slivnikom
i odvode u potok Arboretuma.

3.2.4. Za odvodnju oborinskih voda predvidene su plasti¢ne cijevi s fazonskim koma-dima (boja
RAL 8023 —narandastosmeda - WAWIN KG DIN 19534).

3.2.5. Prije poCetka radova na izvedbi instalacije odvodnje oborinske vode izvrsiti kontrolu kota

kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade.Sve gradevinske radove na izvedbi
instalacije i vodovoda treba izvesti prema vazecCim standardima i normativima u
gradevinarstvu. Koristiti Hrvatske i DIN norme.

3.2.6. Po dovrsenju instalacije oborinske odvodnje, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima
instalaciju kanalizacije ispitati na funkciju i nepropusnost.
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242
ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,
Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO
3.3. ZASTITA POSTROJENJA

3.3.1. Za zastitu od atmosferskog praznjenja na cjelokupnoj gradevini potrebno je izvesti

gromobransku zastitu $to je obuhvaceno projektom elektriCnih instalacija.

3.3.2. Zastita od previsokog statiCkog naboja instalacije vodovoda, hidrantske mrezZe i sanitarnih
predmeta u samoj gradevini obuhvaéa izvodenje premostenja svih prirubnickih spojeva i
uzemljenja $to je rijeSeno projektom elektri¢nih instalacija.

Projektant:
mr.sc. lvan Cetini¢, d.i.s.
01.08.2014.
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
SVEUCILISTA U ZAGREBU

ZAVOD ZA ARHITEKTURU
ZAGREB, Kaciceva 26

Zagreb, 09.02. 2015.
Broj: 35/14-15/Z0P

Na temelju Clanka 14, stavak 3 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdaje se:

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mijere zastite od pozara primjenjene u glavnom projektu instalacije

vodovoda i kanalizacije za:

Gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA
REKONSTRUKCIJA | OBNOVA
ARBORETUM TRSTENO, k.&. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

Broj projekta: 1428/M

izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10), uvjetima priklju€enja i tehnickim

normativima i normama.

PROJEKTANT:
RUKOVODITELJICA:

mr.sc. lvan Cetinié

dipl.ing.stroj.

TEHNICKA

Nives Mlinar

dipl.ing.arh.

|

SVEUCILISTEU
ZAGREBU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
ZANOD ZA
ARHITEKTURU

01.08.2014. Zajednicka oznaka projekta: 1428/M
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
SVEUCILISTA U ZAGREBU

ZAVOD ZA ARHITEKTURU
ZAGREB, Kaciceva 26

Zagreb, 09.02. 2015.
Broj: 35/14-15/RP

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke
dokumentacije izdaje se:

IZJAVA
Broj projekta: 1428/M

Gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA
ARBORETUM TRSTENO, k.&. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

Projektant: mr.sc. IVAN CETINIC, dipl.ing.stroj.
Rjesenje: UP/I-310-01/99-01/585, ur.broj314-01-99-1 od 09.11.1999-

Proj.tvrtka: ZAVOD ZA ARHITEKTURU ZAGREB, Kaciceva 26

Ovaj projekt je uskladen s odredbama ¢&lanka 14. Zakonom o gradnji (NN153/13) bitni zahtjevi za
gradevinu, izvodom iz provedbenog urbanistickog plana te odredbama posebnih zakona i propisa

PROJEKTANT: TEHNICKA RUKOVODITELJICA:
mr.sc. lvan Cetini¢ Nives Mlinar
dipl.ing.stroj. dipl.ing.arh.

e

SVEUCILISTEU
ZAGREBU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
ZANOD ZA
ARHITEKTURU
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ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI | UMJETNOSTI

SVEUCILISTA U ZAGREBU ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242
ZAVOD ZA ARHITEKTURU gradevina: LJETNIKOVAC GUCETIC-MLINICA,
Zagreb, Kagiceva 26, TD 35/14-15 ARBORETUM, TRSTENO k.&. 20/1 k.o. TRSTENO
1. PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju arhitektonskog projekta, snimka postojeéeg stanja, vazecih tehnickih normativa i
zakonskih propisa, uvjeta nadleznih komunalnih poduzeca, potrebno je izraditi glavni projekt
instalacije odvodnje za potrebe za potrebe obnove i rekonstrukcije zgrade Mlinice u sklopu
lietnikovca Guceti¢ u Arboretum Trsteno na k.¢. (zgr) 20/1, k.o. Trsteno.

Oborinske i fekalne otpadne vode projektom su rijeSene kao razdjelni sustavi. Prikljucke od
sanitarnih predmeta (uredaja) do u vertikale predvidjeti iz samogasive polipropilenske cijevi s
kol¢akom vrste WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1 boja RAL 7037 mis$ja siva. Za odvod vode s
poda sanitarnih propusnika predvidjeti ugradnju odgovarajué¢ih podnih odvoda. Temeljnu
kanalizaciju u podu predvidjeti iz samogasive niskoSumne cijevi iz polipropilena ojacanog
mineralima s kol¢akom vrste WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1boja RAL 7037 mi$ja siva.

Za prikljuak oborinske vode u kanale i potok predvidjeti plasti€ne cijevi iz tvrde plastike s
fazonskim komadima vrste WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i 19534 boja RAL 8023
narancastosmeda. Vertikale oborinske vode izvesti iz samogasive niskoSumne cijevi (dBy) iz
polipropilena ojatanog mineralima s kolCakom vrste WAWIN AS DIN 19560 i DIN 4102 B2 boja
RAL 7035 svijetlo siva. Zastitu gradevine od poZzara rijesiti sukladno postojeCem stanju i Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10).

Podloge za izradu projekta:

1. Arhitektonski nacrti u mjerilu 1:100

2. Glavni projekt

3. Zakonski propisi

4. Hrvatske i EU norme.

Zagreb, 09.02. 2015.
Za investitora:
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2. TEHNICKI OPIS

21. OPCENITO

Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko projekta, snimka postoje¢eg stanja, vazecih tehni¢kih
normativa i zakonskih propisa te uvjeta nadleznih komunalnih poduzeca izraden je glavni projekt
instalacija odvodnije za potrebe rekonstrukcije i uredenja zgrade Mliniceu sklopu ljetnikovca Gudeti¢
u Arboretum Trsteno.

Zgrada mlinice nalazi se u sklopu povijesnih gospodarskih zgrada ljetnikovca Guceti¢ u Trstenom.
Sagradena je u isto¢nom dijelu ladanjskog sklopa, juzno od glavne Setnice. Upisana je u registar
nepokretnih spomenika kulture kao dio ladanjske cjeline pod brojem Z-379/67.

Nalazi se na k&. br. (zgr.) 20/1, KO Trsteno, povrSine 165 m2, te je identi¢na tlocrtu gradevine.
Obnova uklju€uje radove na rekonstrukciji krovista uz definiranje visine svih zidova mlinice i
postavljanje nove drvene krovne konstrukcija te novog pokrova (gornji pokrov od stare kupe
kanalice, a donji od Tognana superroof, tip Mediterraneo chiaro pastello ili jednakovrijedan
proizvod) te izvodenje radova kao Sto su gradevinsko-obrtni¢ki radovi vezani uz uklanjanje
zate€ene prozorske stolarije i vrata i izrada novih prema povijesnim predloscima, potom razgradnja
kamenog dozida ispred sjevernog dijela zapadnog procelja ljetnikovca i rekonstrukcija tanjeg zidi¢a
s kamenim kanalom za dovod vode te preoblikovanje niSe ulaznih vrata u juznu prostoriju mlinice.
Radovi obnove odnose se na uredenje unutrasnjih prostorija mlinice, §to ukljuCuje izvodenje
gradevinskih, obrtnickih i konzervatorsko-restauratorskih radova. Planirano je provodenje i postava
elektricne rasvjete, uredenje niSa otvora, uredenje zemljanog poda zajedno s prezentacijom
kamenog kanala u podu sredi$nje prostorije kao i uredenje zidnih povrsina dersanjem, djelomiénim
zbukanjem i restauratorskim pristupom zate€enim povijesnim slojevima zbuka. PjeSacki pristup
osiguran je preko glavne Setnice i stuba koje vode na plato ispred mlinice i gospodarske zgrade.
Ujedno se moZze pristupiti i s istoénog ulaza u Arboretum. Pristup vatrogasnim i vozilima hitne
medicinske pomoé¢i moguc je s glavne Setnice.

2.2. ZAHTJEVI NA INSTALACIJE

Projektima instalacijama potrebno je rjesiti:

- zastitu gradevine od pozara;

- odvodnju oborinskih voda u postojeci sustav odvodnje.

Projektom je potrebno rjesiti sve navedene instalacije na nacin da se uz minimalna kompromisna
rieSenja osigura funkcionalnost koriStenja prostora uz maksimalno postivanje identiteta kulturne
bastine postojeée gradevine.

Postavljeni zahtjevi na gradevinu traZze ugradnju opreme vrhunske kvalitete provjerene na takvim i
slicnim gradevinama, a koja ¢e u potpunosti osigurati postavljene uvjete, biti primjerenog vijeka
trajanja, jednostavna za posluzivanje i servisiranje. Oprema mora biti takovih tehnickih
karakteristika da utjecaj na okolne sadrzaje i prostore bude sveden na minimum, a okoli§
gradevine bude zasti¢en od bilo kakve emisije Stetnih tvar iz uredaja u gradevini.

2.3. PROTUPOZARNA ZASTITA

Za zaStitu dijela zgrada od pozara koristiti ¢ée se dva vanjska hidranta koji osiguravaju ukupnu
proto¢nu koli¢inu vode od 10,0 I/s. Jedan od hidranata je postojeci hidrant na udaljenosti od zgrada
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80 m. Postojeci hidrant osigurava 5 I/s vode za direktno gaSenje zgrada u sklopu ljetnikovca
Guceti¢. Projektirani vanjki hidrant 280mm takoder osigurava protjecajnu koli¢inu vode od 5,0 I/s i
od §ti¢enih zgrada je udaljen 20+40 m. Ugraden je podzemni hidrant iz razloga $to je isti ugraden u
Setnicu, o koja ujedno se i korist za pristup vatrogasnih vozila i vozila hithe pomaoci.

Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvrSiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreze
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN 8/06 i Zakonu o zastiti od pozara
NN 58/93. Tehnic¢ke znacajke projektirane i izvedene hidrantske mreze moraju se provjeravati u
vremenu i na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gaSenje pozara (NN 67/ 96, 41/ 03).. Po uspjeSno izvrSenom ispitivanju izdati odgovarajuci
atest.

Za preventivno gasenje pozara, a sukladno "Pravilniku za odrzavanje i izbor vatrogasnih aparata”,
u zgradi ¢e se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ruéno gasenje pozara tip S-9.
Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.

24, Odvodnja oborinskih otpadnih voda

Oborinske vode s krova zgrada direktno se slijevaju na okolni teren. Ove vode s krovnih povrSina,
Setnice i dijela zelenih povrSina sjeverno sjeverno od zgrada se nagibom terena preko podnih
slivnih reSetki odvode u postojece kamene odvodne kanale. Dio oborinske vode sa Setnice iznad
zgrada prihvaca se preko podnih reSetki sa slivnikom i odvode u potok Arboretuma. Za odvodnju
oborinskih voda predvidene su plasti¢ne cijevi s fazonskim komadima (boja RAL 8023 —
narandastosmeda - WAWIN KG DIN 19534). Prije poCetka radova na izvedbi instalacije odvodnje
oborinske vode izvrsiti kontrolu kota kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade.Sve gradevinske
radove na izvedbi instalacije i vodovoda treba izvesti prema vazec¢im standardima i normativima u
gradevinarstvu. Koristiti Hrvatske i DIN norme.

Po dovrsenju instalacije oborinske odvodnje, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima instalaciju
kanalizacije ispitati na funkciju i nepropusnost. Nakon montaze sanitarnih uredaja izvrsiti ponovno
ispitivanje o nepropusnosti.

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetini¢, d.i.s.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Tehnicki uvjeti izvodenja instalacije vodovoda i kanalizacije, atesti, mjerenja i
ispitivanja instalacije

3.1. OPCI UVJETI:
3.1.1. Instalacija se izvodi na temelju projekta €iji su prilozi ovi op¢€i i tehni€ki uvjeti.
3.1.2. Sastavni dio projekta su:

a) svi prilozeni nacrti (tlocrti, sheme, presjeci)
b) tehnicki opis
c) opéi i tehnicki uvjeti

3.1.3. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i objasnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su
dio projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

3.1.4. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme), tehni¢kom opisu, te vazec¢im
propisima i tehni¢kim pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleznih
ustanova.

3.1.5. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troskovnika. U cijenama troskovnika

izvoda€ je duzan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troSkovnika,
nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima.

3.1.6. U cijene troskovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal za izvedbu instalacije te potrebna
ispitivanja.

3.1.7. Izvodac je duzan po zavrSetku montaze dostaviti investitoru nacrte stvarno izvedene in-
stalacije u dva primjerka, Sto treba ukalkulirati u ponudenu svotu.

3.1.8. Prije poCetka radova i svih dobava, izvoda¢ je duzan izvrsiti pregled gradevine te da za
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora.

3.1.9. Ukoliko izvoda€ kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
projekt funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti investitora i
projektanta.

3.1.10.  Mijenjanje projekta od strane izvodaa bez pismenog odobrenja investitora nije dozvo-
lieno. Preporuca se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u
slu¢aju da investitor s izvodaem izvrSi izmjenu projekta, projektant se neée smatrati
odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

3.1.11.  lzvodac je duzan tokom montaze voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje pocetak radova,
svakodnevno upisuje montazno osoblje na radu i posao koji se obavlja. U gradevinsku
knjigu upisuje nadzorni inZzenjer i investitor sve primjedbe na izvedbu instalacije, te sve
eventualne promjene prema projektu.

3.1.12. Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje,
osigurati prostoriju za smjestaj materijala i alata izvodaca.

3.1.13. Po dovrdenju montaze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti tlaCno ispitivanje in-
stalacije pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost.
Probu treba izvrsiti uz prisustvo nadzornog inZenjera, a po potrebi i predstavnika mjesnog
vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlaénoj probi. Tek po uspjeSno zavrsenoj probi moze se
pri¢i zatvaranju usjeka odnosno kanala.

3.1.14. Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uvjeti to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvrsiti dezinfekciju instalacije vodovoda.

3.1.15.  Izvodac za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok pocinje te¢i od dana
tehni¢kog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru,
ukoliko je isti zatrazio prijem instalacije na upotrebu prije tehni¢kog pregleda.

3.1.16.  Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkraéem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su iskljuceni dijelovi
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podlozni normalnom tro$enju u pogonu kao brtvila i sli¢no. Ukoliko se izvoda¢ ne odazove
pozivu i ne otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor mozZe dati otkloniti nedostatke
tre¢em licu na teret izvodaca.

3.1.17. Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rjeSava izvodaca
garancije. Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se
automatski prekida.

3.1.18. Prije narudzbe materijala kod dobavljaCa, te isporuke materijala na gradevinu, izvodac
radova je duzan izvrsiti kontrolu koli¢ina prema specifikaciji u troSkovniku i prikaza u
nacrtima te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja gradevine u odnosu na projekiti-
rano stanje.

3.1.19.  Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuée armature vrsi projektant instalacije na temelju
uzoraka koje je duzan dobaviti izvodac¢ i iste dostaviti na gradiliste.

3.2 TEHNICKI UVJETI IZVODENJA:

3.2.1. IzvodaC radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehni¢ku dokumentaciju,
upoznati se s postoje¢im stanjem, te zatraziti sva objasnjenja od projektanta i investitora.

3.2.2. U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim pro-

jektom moraju sadrzavati sve dobave materijala s tono odredenim tipovima i vrstom
opreme, atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradiliStu te ugradnju
do finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponudaca provjerene sve koli¢ine i prema
potrebi korigirane.

3.2.3. Izvodac€ radova duzan je pridrzavati se svih uvjeta iz ovog projekta, vazeéih propisa i
normi za izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

3.24. Pod stavkom priklju¢ka i vodoopskrbnog cjevovoda ponudal radova treba izraditi po-
nudu prema preporuci nadlezne komunalne ustanove odjel opskrba vodom.

3.2.5. Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez
odobrenja projektanta i ovlastenog predstavnika investitora.

3.2.6. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih

uredaja i kanalizacije u pogledu kvalitete i tehniCkom rjeSenju, mora odgovarati to¢no
postoje¢im propisima za ovu struku, kao i opisu u troSkovniku te uvjetima nadleznih
komunalnih poduzec¢a. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuée ateste prema
standardima vazeé¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvoda¢ radova upotrijebi materijal koji ne
odgovara po kvaliteti trazenim tehni¢kim normativima i standardima, na zahtjev
nadzornog inZenjera mora se ukloniti.

3.2.7. Svi radovi moraju se izvesti toéno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i
nadzornog inZzenjera.

3.2.8. Sva instalacija mora biti struéno i kvalitetno izvedena.

3.2.9. S radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon S$to je projektni elaborat

pregledan i potvrden po nadleznim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj
kanalizaciji, te nakon $to je izvodac¢ uveden u posao po projektu instalacija.

3.2.10. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
troSkovnikom i tehnickim opisom.

3.2.11.  Temeljna vodovodna razvodna mreza mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim
ventilima.

3.2.12.  Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekoradal trakama uz potrebni
prethodni premaz.

3.2.13.  Cijevi hladne vode u zidu imaju se takoder izolirati dekoradal trakama, a dulje poteze u
vanjskim zidovima potrebno je i toplinski izolirati.

3.2.14. U zidu se cjevovod pri¢vr§¢uje sa zeljeznim miniziranim pri€vrsnicama s umecima od
pluta ili gume. Razmak kuka moze biti najvise 2,00 m.

3.2.15.  Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu.
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3.2.16. Potrebna termiCka izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnodi,

3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.

3.3.

vodova poloZenih u kanal te vodova izvedenih slobodno pod stropom.

Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po zavrSnoj montazi cjevovoda. Ukoliko

nakon 12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravhom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inzenjer.

Ispitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a

ispitivanju kanalizacije po potrebi predstavnik mjesne kanalizacije.

Instalacije trebaju biti provjerene:

a) rade li bez Sumova i udaraca

b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) da li je cirkulacija tople vode ispravna

d) rade li zaporni ventili i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podesavati

e) rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektiranim parametrima (hidro stanice)

f) pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

h) postoje li natpisne plogice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputama o
funkcioniranja i rukovanja

i) postoje li u prostoru kotlovnice ili toplinske stanice izvieSene upute za posluzivanje
postrojenja.

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim

usjecima moze se izvrsiti tek nakon Sto je izvrSeno uspjesSno ispitivanje i zapisnicki

dozvoljen nastavak radova.

Po zavrSetku radova, a prije poCetka koriStenja gradevine potrebno je izvrsiti dezinfekciju

vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadajuéu armaturu potrebno je zastiti od mehanickih ostecenja

odmah nakon montaze.

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRSITI | CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

Ispitana i zavrSena instalacija mora funkcionirati na taj nacin koji osigurava ispunjavanje
bitnih zahtjeva koji se postavljaju na gradevinu posebno:

- ne bude prijenosnik niti izvor pozara;

- ne naruSava higijenu i zdravlje ljudi;

- nije izvor ili prijenosnik buke;

- ne utje€e na zdravlje ljudi te ne zagaduje svekoliku radnu i drugu okolinu;

- ne naruSava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje oCekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- dalije cirkulacija tople vode ispravna

- rade li zaporni ventili i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podeSavati

- rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektiranim parametrima (hidro
stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne ploCice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputama o
funkcioniranja i rukovanja

- postoje li u prostoru kotlovnice ili toplinske stanice izvieSene upute za posluzivanje
postrojenja.
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3.3.1. O izvrSenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priloziti certifikate,

protokole ispitivanja i postignute rezultate i to:

3.3.1.1 Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije

3.3.1.2 Certifikati ugradene opreme i materijala

3.4. MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

3.4.1. Najmanije jedanput godiSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja za
pripremu potroSne tople vode.

3.4.2. Kontrolu uredaja i opreme kao $to su mjerni uredaji, regulator tlaka, filteri i sli¢no vrsi se
viSe puta u godini, prema potrebi i tehni¢kim zahtjevima.

3.4.3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnitke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehniCkim uputama koje su date uz navedene
uredaje.

3.44. Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovladtene od strane odgovorne osobe.

Projektant:
mr.sc. Ilvan Cetini¢, d.i.s.
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4. VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADPEVINE

41. uvoD

Projekt je izgraden u skladu sa Zakonom o gradniji (NN 153/13) i Zakonom o prostornom uredenju
(NN 153/13) ¢ime se osiguravaju tehnitka svojstva bitha za gradevinu - mehani¢ka otpornost i
stabilnost, sigurnost u sluaju pozara, zastita od ugroZavanja zdravlja ljudi, zastita korisnika od
povreda, zastita od vibracija i zastita od korozije.

4.2, VIJEK UPORABE

Projektirani vijek trajanja cijevne mreze instalacije vodovoda i kanalizacije je 50 godina, zaporne
armature, pumpi tople vode i brojila 20 godina. Najkraéi vijek trajanja je za sanitarnu opremu i
armaturu 10+15 godina. Uz redovito stru¢no i kvalitetno odrZavanje i servisiranje, projektirani vijek
trajanja opreme, mjerne, zaporne i regulacione armatura instalacija vodovoda i kanalizacije je
minimalno 10+15 godina.

4.3. KORISTENJE | ODRZAVANJE

Instalacije se moraju odrZzavati u stanju projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti.

Najmanje jedanput godiSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja (u pravilu
pred sezonu grijanja kod sezonskih pogona).

Kontrolu uredaja i opreme kao $to su regulatori tlaka, filteri, mjerni uredaiji i sli¢no vrsi se viSe puta
u godini, prema potrebi i tehni¢kim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrSiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene za takvu vrstu radova.

Za odrzavanje i gospodarenje instalacijama vodovoda i kanalizacije mora biti organizirana interna
Sluzba po odabiru investitora, odnosno korisnika.

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinic¢, d.i.s.
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5. TEHNICKI PRORACUN
5.1. INSTALACIJA VODOVODA
5.1.1. Vanjska hidrantska (protupozarna) mreza kompleksa

Sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi (NN 8/06), projektirana je vanjska hidrantska
mreza za posredno gasenje pozara pojedine gradevine unutar podru¢ja kompleksa, kojom se
osigurava najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz mlaznicu/ mlaznice od 600 I/min.

Specifiéno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se &titi u m?
opﬁgf:ggﬂje 4o 100/ 101do | 301do | 501do | 1001do | 3001do | 5001do | vide od
2 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
u MJ/m*, do
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 X
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * X

* — potrebno je proraunati potrebne koli¢ine vode za svaki pojedini objekt

Najmanje potrebna koli¢ina vode odredena je za gradevinu unutar kompleksa koja ima ukupnu
tlocrtnu povrsinu veéu od 101 m?, za vrijednosti ukupnog specifiénog pozarnog optereéenja za sve
gradevine do 500 MJ/ m?.

Qpmin = 600 I/min = 10,00 I/s

Usvaja se proto€na koli¢ina za vanjsku hidrantsku mrezu:
9o = 10,00 I/s.
Navedena koli¢ina vode osigurava se iz dva vanjska hidranta(2x5 = 10 I/s) od kojih je jedan

postojecCi, a za drugi novi hidrantizvest ¢e se opskrbni cijevovod @80 mm i spojiti na postojecu
hidrantsku mrezu kompleksa.

5.1.2. Kontrola tlaka na vanjskom hidrantu
Potrebni tlak istjecanja 2,50 bar
Vodomijer 0,15 bar
Geodetska visina 0,19 bar
Gubici u cjevovodu 0,41 bar
UKUPNO: 3,35 bar
Projektant:
mr.sc. Ilvan Cetinic¢, d.i.s.
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6.

6.1.

6.1.1.

6.1.7.

SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA | RADOVA
ODVODNJE

GRADEVINSKI RADOVI VANJSKE OBORINSKE
ODVODNJE

Geodetsko pracenje svih radova na instalacijama vodovoda
kanalizacije stacioniranjem svih toCaka na terenu,
geodetska kontrola postojecih mjesta priklju¢aka na javni
vodovod i kanalizaciju, te geodetsko snimanje i izrada karte
izvadenog stanja temeljnih instalacija objekta (u tri kopije).

m’ 10

Geodetsko snimanje i izrada karte izvadenog stanja
temeljnih instalacija objekta te priklju¢aka na instalaciju
vodovoda i kanalizacije (u tri kopije).

kom 1

Pazljivo ru¢no vadenje kamenih plo¢a i prokop podloge na
mjestu spoja oborinske odvodnje u kameni odvodni kanal,
te dovodenje istog u prvobitno stanje.

m? 7

Iskop rovova u terenu C kategorije za polaganje instalacije
vodovoda i kanalizacije, prosjeéne dubina kanala 1,2 m, i
Sirine do 0,7 m. Rov mora biti pravilno zasjecan i razuprt od
eventualnog zaruSavanja. Iskopan materijal odbaciti od
ruba iskopa 1,0 m. Obradun po m® iskopa u sraslom stanju.

m® 9

Dobava pijeska, te izrada posteljice h = 15 cm ispod i iznad
cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i
nabijena.
m? 3

Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa sa nabijanjem u
slojevima od 30 cm. Zatrpavanje izvesti nakon uspje$no
provedene tladne probe. Obradun po m® zatrpanog i
nabijenog rova.

m® 6

Utovar, prijevoz i istovar suviSnog materijala od iskopa i
Sute na gradski deponij ili deponij kojeg odredi investitor.
Obracdun iskopa u sraslom stanju.

m® 3

Dobava, prijenos i montaza slivnika art.br-080020 od
polymer-betona P dimenzija 415x415x575 mm, s inte-
griranim kutnim okvirom za dosjed lijevano-zZeljezne podne
reSetke od pocin€anog lima duzine art.br-0800215/e
dimenzija 380 x380 mm debljine 40mm, komplet s vadljivim

01.08.2014.
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sifonom i zaStitnim ¢epom, pripadaju¢om izolacijskom
prirubnicom sa okretno podesivim nasadnikom, komplet s
okovom za ugradnju u izvedbi s bo¢nim odvodom @150
mm kao proizvod BIRCO.

kom 4

6.1.9. Dobava, prijenos i montaza plastiCne kanalizacijske cijevi
za vanjsku kanalizacijsku mrezu (boja RAL 8023-
narandastosmeda-WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i
19534). U cijenu uklju€eni svi cijevni odresci, fazonski i
revizijski komadi, pri¢vrsnice za udvrScenje te potrebne
brtve za brtvljenje spojeva. Plasti¢ne. debelostijene cijevi
tip za temeljnu kanalizaciju klase SN4 DIN 19534.

@150 mm m' 15

6.1. GRADEVINSKI RADOVI SANITARNE KANALIZACIJE UKUPNO:

REKAPITULACIJA

6.9. GRADEVINSKI RADOVI OBORINSKE ODVODNJE:

INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO:

Projektant:

mr.sc. lvan Cetinié, d.i.s.

7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjenjeni troSkovi izvedbe innstalacije grijanja i hladenja prema tablici Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu radene prema knjizi "Baukosten 1999" (TroSkovi gradnje

1999), Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stuttgart iznose:

71. 19.000,00 kn
Projektant:
mr.sc. lvan Cetini¢, d.i.s.
Er_w. sc, Ivan Cetinic ,._«".: :
ipl. ing. st = "_ -
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