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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA I ARHITEKTONSKI PROJEKT
izradio “HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD “ – Nike Grškovića 23, ZAGREB
glavni projektant/projektant: Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh.
TD 1/15

MAPA II GRAĐEVINSKI PROJEKT
izradio “LOKOŠEK PROJEKT “ d.o.o. – Buconjićeva 17, ZAGREB
projektant: Egon Lokošek, dipl.ing.arh.
TD I‐225/14‐GZ

MAPA III STROJARSKI PROJEKT – ODVODNJA
izradio “ZAVOD ZA ARHITEKTURU “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, ZAGREB
projektant: mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj.
TD 35/14‐15

MAPA IV ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
izradio “MIHA ING“ d.o.o. – Odakova 1, ZAGREB
projektant: Stipe Mihotić, dipl.ing.el.
TD 1501
ELABORAT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
izradio “ZAVOD ZA ZGRADARSTVO I FIZIKU ZGRADE “, Arhitektonski fakultet – Kačićeva 26, ZAGREB
izradio: dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
T.D. 37/14‐17/M
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara: Melita Kanceljak Marelić, dia
Broj elaborata: 1510
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
izradio “PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ “ d.o.o. – Lješnjakovec 1, ZAGREB
Izradila: Verica Grčić, ig
Broj elaborata: 1510
GEODETSKI  ELABORAT  ZA  EVIDENTIRANJE  STVARNOG  POLOŽAJA  POJEDINAČNIH VEĆ
EVIDENTIRANIH KATASTARSKIH ČESTICA
izradio “GEOPLAN“ d.o.o. – Solinska 6, DUBROVNIK
izradio:  Ivica Ogresta dipl.ing.geod.
Broj elaborata: 17/2015

Popis projektanata

Ana Škevin Mikulandra, dipl.ing.arh.
Egon Lokošek, dipl.ing.arh.
mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj.
Stipe Mihotić, dipl.ing.el.
dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
Melita Kanceljak Marelić, dia
Verica Grčić, ig
Ivica Ogresta dipl.ing.geod.
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P  R  I  K  A  Z
tehničkih rješenja za primjenu pravila

zaštite od požara u projektu
VODOVODA I KANALIZACIJE

Građevina: LJETNIKOVAC GUČETIĆ-MLINICA
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA
ARBORETUM TRSTENO, k.č. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

1. PRIMJENJENI PROPISI

1.1. Zakon o gradnji (NN 153/13)
1.2. Zakon o prostornom  uređenju (NN 153/13)
1.3. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13.)
1.4. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96; 94/96; 114/03; 86/08 i 75/09)
1.5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
1.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
1.7. Zakon o normizaciji (NN 163/03)
1.8. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)
1.9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
1.10. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
1.11. Zakon o vodama (NN 153/09)
1.12. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01;

82/04; 178/04; 38/09; 79/09; 49/11)
1.13. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)
1.14. Odluke o zaštiti zraka od onečišćenja (Sl. gl. 21/78)
1.15. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. gl. 12/02,18/77)
1.16. Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu (Sl. gl. 17/04)
1.17. Vodoprivredna osnova grada Zagreba (Sl. gl. 18/77)
1.18. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 151/05; 61/07)
1.19. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
1.20. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
1.21. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)
1.22. Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara (NN 75/94;

119/07).
1.23. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (NN 6/84; 42/05 i 113/06)
1.24. Posebni prikaz tehničkih uvjeta za centralno loženje i pripremu tople vode u zgradama

(Sekretarijat za komunalne poslove, građevinarstvo i saobraćaj gradske uprave Zagreb,
broj: 05/3-n-11-5967/68 )

1.25. Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti stabilnih sustava za zaštitu od požara (NN
44/12)

1.26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
1.27. Pravilnik o odvodnji otpadnih voda na područjima grada gdje nije izgrađena javna kanali-

zacija (Sl. glasnik 24/77)
1.28. Pravilnik o sustavu otpadnih voda (Sl. glasnik 24/77)
1.29. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)
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1.30. Popis ovlaštenih laboratorija (NN 147/09)
1.31. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima

obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).
1.32. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti

građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11).
1.33. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 62/11)
1.34. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnost javne odvodnje (NN 28/11)
1.35. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj

koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
1.36. Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. list 16/47, 18/47, 36/50, 56/51, 18/67, 28/67)
1.37. Smjernice za izvedbu interne kanalizacije (Sekretarijat za komunalne poslove, građevinar-

stvo i saobraćaj gradske uprave Zagreb, broj: 05/1107647/1-1969 )
1.38. Smjernice za dobavu vode iz javnog vodovoda "Vodovod grada Zagreba" (Sekretarijat

za komunalne poslove, građevinarstvo i saobraćaj gradske uprave Zagreb, broj 05/1-
7085/1-1972 )

1.39. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN
145/04)

1.40. HRN U.J6.201/1989, Akustika u zgradarstvu (NN 17/90; 26/93)
1.41. Naputak Ministarstva zdravstva RH Klasa: 011-01/98-01/0044, Ur. broj 534-04-17-

98/0001 od 25. ožujka 1998.
1.42. ISO norme br. 43-akustika
1.43. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10)
1.44. Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)

2. PRIMJENJENI STANDARDI

2.1. Ljevano željezne kanalizacijske cijevi s fazonskim komadima odgovaraju važećim stan-
dardima HRN C.J1.421;429-431;440;460;470;480;483-492;494, (Sl. list. 10/87)

2.2. Samogasive polipropilenske cijevi s kolčakom (boja RAL 7037 mišja siva) za sabirnu
kanalizaciju u etaži s fazonskim komadima odgovaraju važećim standardima HRN
G.C6.501;502;503 (WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1)

2.3. Samogasive niskošumne cijevi iz polipropilena ojačanog mineralima s kolčakom (boja RAL
7035 svijetlo siva) za sabirnu kanalizaciju u etaži i vertikalnu kanalizaciju s fazonskim
komadima odgovaraju važećim standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN AS DIN
19560 i DIN 4102 B2)

2.4. Plastične cijevi za vanjsku kanalizaciju s fazonskim komadima (boja RAL 8023-
naranđastosmeđa) odgovaraju važećim standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN
KG DIN 8061, 8061/62 i 19534)

2.5. Čelične pocinčane vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima
odgovaraju važećim standardima HRN C.B5.225-Č000

2.6. Ljevano željezne vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima od-
govaraju važećim standardima HRN C.J1.030-ISO/R13 (DIN 28513;DIN 1951)

2.7. Polietilenske vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju
važećim standardima HRN G.C6.620

2.8. Bešavne čelične cijevi s pripadajućim lukovima odgovaraju važećim standardima HRN
C.B5.221 (DIN 2448)

2.9. Sanitarije:
Kade-HRN U.N5.210;220;230
Sanitarna keramika-HRN U.N5.100
Umivaonici-HRN U.N5.110
WC-i -HRN U.N5.121
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3. PRIMJENJENE MJERE

3.1. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

3.1.1. Za zaštitu dijela zgrada od požara koristiti će se dva vanjska hidranta koji osiguravaju
ukupnu protočnu količinu vode od 10,0 l/s.

3.1.2. Jedan od hidranata je postojeći hidrant na udaljenosti od zgrada 80 m. Postojeći hidrant
osigurava 5 l/s vode za direktno gašenje zgrada u sklopu ljetnikovca Gučetić.

3.1.3. Projektirani vanjki hidrant Ø80mm također osigurava protjecajnu količinu vode od 5,0 l/s i
od štićenih zgrada je udaljen 20÷40 m.

3.1.4. Ugrađen je podzemni hidrant iz razloga što je isti ugrađen u šetnicu, o koja se ujedno
korist za pristup vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći.

3.1.5. Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske
mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 i Zakonu o
zaštiti od požara NN 58/93.

3.1.6. Tehničke značajke projektirane i izvedene hidrantske mreže moraju se provjeravati u
vremenu i na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/ 96, 41/ 03).. Po uspješno izvršenom
ispitivanju izdati odgo-varajući atest.

3.1.7. Za preventivno gašenje požara, a sukladno "Pravilniku za održavanje i izbor vatrogas-nih
aparata", u zgradi će se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno
gašenje požara tip S-9.

3.1.8. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.

3.2. ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA

3.2.1. Oborinske vode   s krova zgrada direktno se slijevaju na okolni teren.
3.2.2. Ove vode s krovnih površina, šetnice i dijela zelenih površina sjeverno sjeverno od zgrada

se nagibom terena preko podnih slivnih rešetki odvode u postojeće kamene odvodne
kanale.

3.2.3. Dio oborinske vode sa šetnice iznad zgrada prihvaća se preko podnih rešetki sa slivnikom
i odvode u potok Arboretuma.

3.2.4. Za odvodnju oborinskih voda predviđene su plastične cijevi s fazonskim koma-dima (boja
RAL 8023 –naranđastosmeđa - WAWIN KG DIN 19534).

3.2.5. Prije početka radova na izvedbi instalacije odvodnje oborinske vode izvršiti kontrolu kota
kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade.Sve građevinske radove na izvedbi
instalacije i vodovoda treba izvesti prema važećim standardima i normativima u
građevinarstvu. Koristiti Hrvatske i DIN norme.

3.2.6. Po dovršenju instalacije oborinske odvodnje, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima
instalaciju kanalizacije ispitati na funkciju i nepropusnost.
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3.3. ZAŠTITA POSTROJENJA

3.3.1. Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja na cjelokupnoj građevini potrebno je izvesti
gromobransku zaštitu što je obuhvaćeno projektom električnih instalacija.

3.3.2. Zaštita od previsokog statičkog naboja instalacije vodovoda, hidrantske mreže i sanitarnih
predmeta u samoj građevini obuhvaća izvođenje premoštenja svih prirubničkih spojeva i
uzemljenja što je rješeno projektom električnih instalacija.

Projektant:
mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ZAVOD ZA ARHITEKTURU
ZAGREB, Kačićeva 26

Zagreb, 09.02. 2015.
Broj: 35/14-15/ZOP

Na temelju članka 14, stavak 3 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se:

I S P R A V A

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primjenjene u glavnom projektu instalacije
vodovoda i kanalizacije za:

Građevina: LJETNIKOVAC GUČETIĆ-MLINICA
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA
ARBORETUM TRSTENO, k.č. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

Broj projekta: 1428/M

izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), uvjetima priključenja i tehničkim
normativima i normama.

PROJEKTANT: TEHNIČKA
RUKOVODITELJICA:

mr.sc. Ivan Cetinić Nives Mlinar

dipl.ing.stroj. dipl.ing.arh.
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ZAVOD ZA ARHITEKTURU
ZAGREB, Kačićeva 26

Zagreb, 09.02. 2015.
Broj: 35/14-15/RP

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke
dokumentacije izdaje se:

I Z J A V A

Broj projekta: 1428/M

Građevina: LJETNIKOVAC GUČETIĆ-MLINICA
ARBORETUM TRSTENO, k.č. 20/2 k.o. TRSTENO

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZRINSKI TRG 11, ZAGREB

Projektant: mr.sc. IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

Rješenje: UP/I-310-01/99-01/585, ur.broj314-01-99-1 od 09.11.1999-

Proj.tvrtka: ZAVOD ZA ARHITEKTURU ZAGREB, Kačićeva 26

Ovaj projekt je usklađen s odredbama članka 14. Zakonom o gradnji (NN153/13) bitni zahtjevi za
građevinu, izvodom iz provedbenog urbanističkog plana  te odredbama posebnih zakona i propisa

PROJEKTANT: TEHNIČKA RUKOVODITELJICA:

mr.sc. Ivan Cetinić Nives Mlinar

dipl.ing.stroj. dipl.ing.arh.
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1. PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju arhitektonskog projekta, snimka postojećeg stanja, važećih tehničkih normativa i
zakonskih propisa, uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća, potrebno je izraditi glavni projekt
instalacije odvodnje za potrebe za potrebe obnove i rekonstrukcije zgrade Mlinice u sklopu
ljetnikovca Gučetić u Arboretum Trsteno na  k.č. (zgr) 20/1, k.o. Trsteno.
Oborinske i fekalne otpadne vode projektom su riješene kao razdjelni sustavi. Priključke od
sanitarnih predmeta (uređaja) do u vertikale predvidjeti iz samogasive polipropilenske cijevi s
kolčakom vrste WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1 boja RAL 7037 mišja siva. Za odvod vode s
poda sanitarnih propusnika predvidjeti ugradnju odgovarajućih podnih odvoda. Temeljnu
kanalizaciju u podu predvidjeti iz samogasive niskošumne cijevi iz polipropilena ojačanog
mineralima s kolčakom vrste WAWIN PP DIN 19560 i DIN 4102 B1boja RAL 7037 mišja siva.
Za priključak oborinske vode u kanale i potok predvidjeti plastične cijevi iz tvrde plastike s
fazonskim komadima vrste WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i 19534 boja RAL 8023
narančastosmeđa. Vertikale oborinske vode izvesti iz samogasive niskošumne cijevi (dB20) iz
polipropilena ojačanog mineralima s kolčakom vrste WAWIN AS DIN 19560 i DIN 4102 B2 boja
RAL 7035 svijetlo siva. Zaštitu građevine od požara riješiti sukladno postojećem stanju i Zakona o
zaštiti od požara (NN 92/10).
 Podloge za izradu projekta:
1. Arhitektonski nacrti u mjerilu 1:100
2. Glavni projekt
3. Zakonski propisi
4. Hrvatske i EU norme.

Zagreb, 09.02. 2015.
Za investitora:
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2. TEHNIČKI OPIS

2.1. OPĆENITO

Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko projekta, snimka postojećeg stanja, važećih tehničkih
normativa i zakonskih propisa te uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća izrađen je glavni projekt
instalacija odvodnje za potrebe rekonstrukcije i uređenja zgrade Mliniceu sklopu ljetnikovca Gučetić
u Arboretum Trsteno.
Zgrada mlinice nalazi se u sklopu povijesnih gospodarskih zgrada ljetnikovca Gučetić u Trstenom.
Sagrađena je u istočnom dijelu ladanjskog sklopa, južno od glavne šetnice. Upisana je u registar
nepokretnih spomenika kulture kao dio ladanjske cjeline pod brojem Z-379/67.
Nalazi se na kč. br. (zgr.) 20/1, KO Trsteno, površine 165 m2, te je identična tlocrtu građevine.
Obnova uključuje radove na rekonstrukciji krovišta uz definiranje visine svih zidova mlinice i
postavljanje nove drvene krovne konstrukcija te novog pokrova (gornji pokrov od stare kupe
kanalice, a donji od Tognana superroof, tip Mediterraneo chiaro pastello ili jednakovrijedan
proizvod) te izvođenje radova kao što su građevinsko-obrtnički radovi vezani uz uklanjanje
zatečene prozorske stolarije i vrata i izrada novih prema povijesnim predlošcima, potom razgradnja
kamenog dozida ispred sjevernog dijela zapadnog pročelja ljetnikovca i rekonstrukcija tanjeg zidića
s kamenim kanalom za dovod vode te preoblikovanje niše ulaznih vrata u južnu prostoriju mlinice.
Radovi obnove odnose se na uređenje unutrašnjih prostorija mlinice, što uključuje izvođenje
građevinskih, obrtničkih i konzervatorsko-restauratorskih radova. Planirano je provođenje i postava
električne rasvjete, uređenje niša otvora, uređenje zemljanog poda zajedno s prezentacijom
kamenog kanala u podu središnje prostorije kao i uređenje zidnih površina dersanjem, djelomičnim
žbukanjem i restauratorskim pristupom zatečenim povijesnim slojevima žbuka. Pješački pristup
osiguran je preko glavne šetnice i stuba koje vode na plato ispred mlinice i gospodarske zgrade.
Ujedno se može pristupiti i s istočnog ulaza u Arboretum. Pristup vatrogasnim i vozilima hitne
medicinske pomoći moguć je s glavne šetnice.

2.2. ZAHTJEVI NA INSTALACIJE

Projektima instalacijama potrebno je rješiti:
- zaštitu građevine od požara;
- odvodnju oborinskih voda u postojeci sustav odvodnje.
Projektom je potrebno rješiti sve navedene instalacije na način da se uz minimalna kompromisna
rješenja osigura funkcionalnost korištenja prostora uz maksimalno poštivanje identiteta kulturne
baštine postojeće građevine.
Postavljeni zahtjevi na građevinu traže ugradnju opreme vrhunske kvalitete provjerene na takvim i
sličnim građevinama, a koja će u potpunosti osigurati postavljene uvjete, biti primjerenog vijeka
trajanja, jednostavna za posluživanje i servisiranje. Oprema mora biti takovih tehničkih
karakteristika da utjecaj na okolne sadržaje i prostore bude sveden na minimum, a okoliš
građevine bude zaštićen od bilo kakve emisije štetnih tvar iz uređaja u građevini.

2.3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Za zaštitu dijela zgrada od požara koristiti će se dva vanjska hidranta koji osiguravaju ukupnu
protočnu količinu vode od 10,0 l/s. Jedan od hidranata je postojeći hidrant na udaljenosti od zgrada



ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242

ZAVOD ZA ARHITEKTURU građevina:                            LJETNIKOVAC GUČETIĆ-MLINICA,
Zagreb, Kačićeva 26, TD 35/14-15                                                                                    ARBORETUM, TRSTENO k.č. 20/1 k.o. TRSTENO

01.08.2014. Zajednička oznaka projekta: 1428/M 17

80 m. Postojeći hidrant osigurava 5 l/s vode za direktno gašenje zgrada u sklopu ljetnikovca
Gučetić. Projektirani vanjki hidrant Ø80mm također osigurava protjecajnu količinu vode od 5,0 l/s i
od štićenih zgrada je udaljen 20÷40 m. Ugrađen je podzemni hidrant iz razloga što je isti ugrađen u
šetnicu, o koja ujedno se i korist za pristup vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći.
Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 i Zakonu o zaštiti od požara
NN 58/93. Tehničke značajke projektirane i izvedene hidrantske mreže moraju se provjeravati u
vremenu i na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gašenje požara (NN 67/ 96, 41/ 03).. Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući
atest.
Za preventivno gašenje požara, a sukladno "Pravilniku za održavanje i izbor vatrogasnih aparata",
u zgradi će se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip S-9.
Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.

2.4. Odvodnja oborinskih otpadnih voda

Oborinske vode   s krova zgrada direktno se slijevaju na okolni teren. Ove vode s krovnih površina,
šetnice i dijela zelenih površina sjeverno sjeverno od zgrada se nagibom terena preko podnih
slivnih rešetki odvode u postojeće kamene odvodne kanale. Dio oborinske vode sa šetnice iznad
zgrada prihvaća se preko podnih rešetki sa slivnikom i odvode u potok Arboretuma. Za odvodnju
oborinskih voda predviđene su plastične cijevi s fazonskim komadima (boja RAL 8023 –
naranđastosmeđa - WAWIN KG DIN 19534). Prije početka radova na izvedbi instalacije odvodnje
oborinske vode izvršiti kontrolu kota kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade.Sve građevinske
radove na izvedbi instalacije i vodovoda treba izvesti prema važećim standardima i normativima u
građevinarstvu. Koristiti Hrvatske i DIN norme.
Po dovršenju instalacije oborinske odvodnje, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima instalaciju
kanalizacije ispitati na funkciju i nepropusnost. Nakon montaže sanitarnih uređaja izvršiti ponovno
ispitivanje o nepropusnosti.

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

   Tehnički uvjeti izvođenja instalacije vodovoda i kanalizacije, atesti, mjerenja i
   ispitivanja instalacije

3.1. OPĆI UVJETI:

3.1.1. Instalacija se izvodi na temelju projekta čiji su prilozi ovi opći i tehnički uvjeti.
3.1.2. Sastavni dio projekta su:

a) svi priloženi nacrti (tlocrti, sheme, presjeci)
b) tehnički opis
c) opći i tehnički uvjeti

3.1.3. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su
dio projekta, pa prema tome obvezni za izvođača.

3.1.4. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme), tehničkom opisu, te važećim
propisima i tehničkim pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih
ustanova.

3.1.5. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troškovnika. U cijenama troškovnika
izvođač je dužan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troškovnika,
nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima.

3.1.6. U cijene troškovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal za izvedbu instalacije te potrebna
ispitivanja.

3.1.7. Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru nacrte stvarno izvedene in-
stalacije u dva primjerka, što treba ukalkulirati u ponuđenu svotu.

3.1.8. Prije početka radova i svih dobava, izvođač je dužan izvršiti pregled građevine te da za
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora.

3.1.9. Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti investitora i
projektanta.

3.1.10. Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja investitora nije dozvo-
ljeno. Preporuča se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u
slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati
odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

3.1.11. Izvođač je dužan tokom montaže voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak radova,
svakodnevno upisuje montažno osoblje na radu i posao koji se obavlja. U građevinsku
knjigu upisuje nadzorni inženjer i investitor sve primjedbe na izvedbu instalacije, te sve
eventualne promjene prema projektu.

3.1.12. Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje,
osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata izvođača.

3.1.13. Po dovršenju montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti tlačno ispitivanje in-
stalacije pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost.
Probu treba izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika mjesnog
vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi. Tek po uspješno završenoj probi može se
prići zatvaranju usjeka odnosno kanala.

3.1.14. Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uvjeti to dozvoljavaju izvršiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda.

3.1.15. Izvođač za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok počinje teći od dana
tehničkog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru,
ukoliko je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog pregleda.

3.1.16. Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montažom. Od garancije su isključeni dijelovi
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podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove
pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke
trećem licu na teret izvođača.

3.1.17. Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača
garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se
automatski prekida.

3.1.18. Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač
radova je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u troškovniku i prikaza u
nacrtima te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja građevine u odnosu na projekti-
rano stanje.

3.1.19. Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuće armature vrši projektant instalacije na temelju
uzoraka koje je dužan dobaviti izvođač i iste dostaviti na gradilište.

3.2. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA:

3.2.1. Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju,
upoznati se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja od projektanta i investitora.

3.2.2. U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim pro-
jektom moraju sadržavati sve dobave materijala s točno određenim tipovima i vrstom
opreme, atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju
do finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema
potrebi korigirane.

3.2.3. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, važećih propisa i
normi za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

3.2.4. Pod stavkom priključka i vodoopskrbnog cjevovoda ponuđač radova treba izraditi po-
nudu prema preporuci nadležne komunalne ustanove odjel opskrba vodom.

3.2.5. Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez
odobrenja projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora.

3.2.6. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih
uređaja i kanalizacije u pogledu kvalitete i tehničkom rješenju, mora odgovarati točno
postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u troškovniku te uvjetima nadležnih
komunalnih poduzeća. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema
standardima važećim u R. Hrvatskoj. Ako izvođač radova upotrijebi materijal koji ne
odgovara po kvaliteti traženim tehničkim normativima i standardima, na zahtjev
nadzornog inženjera mora se ukloniti.

3.2.7. Svi radovi moraju se izvesti točno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i
nadzornog inženjera.

3.2.8. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena.
3.2.9. S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat

pregledan i potvrđen po nadležnim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj
kanalizaciji, te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija.

3.2.10. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog
troškovnikom i tehničkim opisom.

3.2.11. Temeljna vodovodna razvodna mreža mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim
ventilima.

3.2.12. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekoradal trakama uz potrebni
prethodni premaz.

3.2.13. Cijevi hladne vode u zidu imaju se također izolirati dekoradal trakama, a dulje poteze u
vanjskim zidovima potrebno je i toplinski izolirati.

3.2.14. U zidu se cjevovod pričvršćuje sa željeznim miniziranim pričvrsnicama s umecima od
pluta ili gume. Razmak kuka može biti najviše 2,00 m.

3.2.15. Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu.
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3.2.16. Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoći,
vodova položenih u kanal te vodova izvedenih slobodno pod stropom.

3.2.17. Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko
nakon 12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

3.2.18. Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.
3.2.19. Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer.
3.2.20. Ispitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a

ispitivanju kanalizacije po potrebi predstavnik mjesne kanalizacije.
3.2.21. Instalacije trebaju biti provjerene:

a) rade li bez šumova i udaraca
b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
c) da li je cirkulacija tople vode ispravna
d) rade li zaporni ventili i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati
e) rade li regulacioni sklopovi prema traženim projektiranim parametrima (hidro stanice)
f) pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
h) postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputama o

funkcioniranja i rukovanja
i) postoje li u prostoru kotlovnice ili toplinske stanice izvješene upute za posluživanje

postrojenja.
3.2.22. Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim

usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički
dozvoljen nastavak radova.

3.2.23. Po završetku radova, a prije početka korištenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

3.2.24. Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja
odmah nakon montaže.

3.3. ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO
PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU

Ispitana i završena instalacija mora funkcionirati na taj način koji osigurava ispunjavanje
bitnih zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno:
- ne bude prijenosnik niti izvor požara;
- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi;
- nije izvor ili prijenosnik buke;
- ne utječe na zdravlje ljudi te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu;
- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:
- rade li bez šumova i udaraca
- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
- da li je cirkulacija tople vode ispravna
- rade li zaporni ventili i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati
- rade li regulacioni sklopovi prema traženim projektiranim parametrima (hidro 

stanice)
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputama o

funkcioniranja i rukovanja
- postoje li u prostoru kotlovnice ili toplinske stanice izvješene upute za posluživanje

          postrojenja.
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3.3.1. O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate,
protokole ispitivanja i postignute rezultate i to:

3.3.1.1. Certifikat o funkcionalnoj probi i  dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije
3.3.1.2. Certifikati ugrađene opreme i materijala

3.4. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI

3.4.1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja za
pripremu potrošne tople vode.

3.4.2. Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulator tlaka, filteri i slično vrši se
više puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima.

3.4.3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene
uređaje.

3.4.4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički
osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.
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4. VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

4.1. UVOD

Projekt je izgrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) i  Zakonom o prostornom  uređenju
(NN 153/13) čime se osiguravaju tehnička svojstva bitna za građevinu - mehanička otpornost i
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštita korisnika od
povreda, zaštita od vibracija i zaštita od korozije.

4.2. VIJEK UPORABE

Projektirani vijek trajanja cijevne mreže instalacije vodovoda i kanalizacije je 50 godina, zaporne
armature, pumpi tople vode i brojila 20 godina. Najkraći vijek trajanja je za sanitarnu opremu i
armaturu 10÷15 godina. Uz redovito stručno i kvalitetno održavanje i servisiranje, projektirani vijek
trajanja opreme, mjerne, zaporne i regulacione armatura instalacija vodovoda i kanalizacije je
minimalno 10÷15 godina.

4.3. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Instalacije se moraju održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti.
Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja (u pravilu
pred sezonu grijanja kod sezonskih pogona).
Kontrolu uređaja i opreme kao što su regulatori tlaka, filteri, mjerni uređaji i slično vrši se više puta
u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima.
Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje.
Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički
osposobljene i ovlaštene za takvu vrstu radova.
Za održavanje i gospodarenje instalacijama vodovoda i kanalizacije mora biti organizirana interna
Služba po odabiru investitora, odnosno korisnika.

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.
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5. TEHNIČKI PRORAČUN

5.1. INSTALACIJA VODOVODA

5.1.1. Vanjska hidrantska (protupožarna) mreža kompleksa

Sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži (NN 8/06), projektirana je vanjska hidrantska
mreža za posredno gašenje požara pojedine građevine unutar područja kompleksa, kojom se
osigurava najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu/ mlaznice od  600 l/min.

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2Specifično
požarno

opterećenje
u MJ/m2, do

do 100
101 do

300
301 do

500
501 do
1000

1001 do
3000

3001 do
5000

5001 do
10000

više od
10000

200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *
* – potrebno je proračunati potrebne količine vode za svaki pojedini objekt

Najmanje potrebna količina vode određena je za građevinu unutar kompleksa koja ima ukupnu
tlocrtnu površinu veću od 101 m2, za vrijednosti ukupnog specifičnog požarnog opterećenja za sve
građevine do  500 MJ/ m2.

qpmin = 600 l/min = 10,00 l/s

Usvaja se protočna količina za vanjsku hidrantsku mrežu:

qp = 10,00 l/s.

Navedena količina vode osigurava se iz dva vanjska hidranta(2x5 = 10 l/s) od kojih je jedan
postojeći, a za drugi novi hidrantizvest će se opskrbni cijevovod Ø80 mm i spojiti na postojeću
hidrantsku mrežu kompleksa.

5.1.2. Kontrola tlaka na vanjskom hidrantu

Potrebni tlak istjecanja 2,50 bar
Vodomjer 0,15 bar
Geodetska visina 0,19 bar
Gubici u cjevovodu                                                     0,41 bar
UKUPNO: 3,35 bar

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.



ARHITEKTONSKI FAKULTET investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  ZRINSKI TRG 11, ZAGREB, OIB 61989185242

ZAVOD ZA ARHITEKTURU građevina:                            LJETNIKOVAC GUČETIĆ-MLINICA,
Zagreb, Kačićeva 26, TD 35/14-15                                                                                    ARBORETUM, TRSTENO k.č. 20/1 k.o. TRSTENO

01.08.2014. Zajednička oznaka projekta: 1428/M 24

6. SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
ODVODNJE

6.1. GRAĐEVINSKI RADOVI VANJSKE OBORINSKE
ODVODNJE

6.1.1. Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama vodovoda
kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu,
geodetska kontrola postojećih mjesta priključaka na javni
vodovod i kanalizaciju, te geodetsko snimanje i izrada karte
izvadenog stanja temeljnih instalacija objekta (u tri kopije).

m’ 10

6.1.2. Geodetsko snimanje i izrada karte izvadenog stanja
temeljnih instalacija objekta te priključaka na instalaciju
vodovoda i kanalizacije (u tri kopije).

kom 1

6.1.3. Pažljivo ručno vađenje kamenih ploča i prokop podloge  na
mjestu spoja oborinske odvodnje u kameni odvodni kanal,
te dovođenje istog u prvobitno stanje.

m2 7

6.1.4. Iskop rovova u terenu C kategorije za polaganje instalacije
vodovoda i kanalizacije, prosječne dubina kanala 1,2 m, i
širine do 0,7 m. Rov mora biti pravilno zasjecan i razuprt od
eventualnog zarušavanja. Iskopan materijal odbaciti od
ruba iskopa 1,0 m. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju.

m3 9

6.1.5. Dobava pijeska, te izrada posteljice h = 15 cm ispod i iznad
cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i
nabijena.

m3 3
6.1.6. Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa sa nabijanjem u

slojevima od 30 cm. Zatrpavanje    izvesti nakon uspješno
provedene tlačne probe. Obračun po m3 zatrpanog i
nabijenog rova.

m3 6

6.1.7. Utovar, prijevoz i istovar suvišnog materijala od iskopa i
šute na gradski deponij ili deponij kojeg odredi investitor.
Obračun iskopa u sraslom stanju.

m3 3

6.1.8. Dobava, prijenos i montaža slivnika art.br-080020 od
polymer-betona P dimenzija 415x415x575 mm, s inte-
griranim kutnim okvirom za dosjed lijevano-željezne podne
rešetke od pocinčanog lima dužine art.br-0800215/e
dimenzija 380 x380 mm debljine 40mm, komplet s vadljivim
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sifonom i zaštitnim čepom, pripadajućom izolacijskom
prirubnicom sa okretno podesivim nasadnikom, komplet s
okovom za ugradnju u izvedbi s bočnim odvodom Ø150
mm kao proizvod BIRCO.

kom 4

6.1.9. Dobava, prijenos i montaža plastične kanalizacijske cijevi
za vanjsku kanalizacijsku mrežu (boja RAL 8023-
naranđastosmeđa-WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i
19534). U cijenu uključeni svi cijevni odresci, fazonski i
revizijski komadi, pričvrsnice za učvršćenje te potrebne
brtve za brtvljenje spojeva. Plastične. debelostijene cijevi
tip za temeljnu kanalizaciju klase SN4 DIN 19534.

Ø150 mm m' 15

6.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI SANITARNE KANALIZACIJE UKUPNO:

R E K A P I T U L A C I J A

6.9. GRAĐEVINSKI RADOVI OBORINSKE ODVODNJE:

INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO:

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.

7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Procjenjeni troškovi izvedbe innstalacije grijanja i hlađenja prema tablici Hrvatske komore
arhitekata i inženjera u graditeljstvu rađene prema knjizi "Baukosten 1999" (Troškovi gradnje
1999), Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stuttgart iznose:

7.1. 19.000,00 kn

Projektant:

mr.sc. Ivan Cetinić, d.i.s.


